Autostrada dei Fiori

Tronco A6: Torino – Savona

FRANA MADONNA DEL MONTE

SISTEMAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA ED OPERE A DIFESA DELLE STRUTTURE DEL VIADOTTO RIO VALLETTA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

PROGETTISTA	CONSULENTE GEOLOGIA	IMPRESA	COMMITTENTE
dott.ing.Paolo Barsotti	dott.geol. Luigi Giammattei		Autostrada dei Fiori S.p.A. Via della Repubblica, 46 18100 Imperia (IM)
INGEO			

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME
01	20/02/2020	Revisione	SG	SG	PB	
02	03/03/2020	Aggiornamento cartiglio	LB	PB	PB	
03	19/05/2020	Revisione	PB	PB	PB	

DATA: Mag. 2020

SCALA: –

N. PROGR.: 015

CODIFICA

PROGETTO	LIV	TRONCO	DOCUMENTO			REV
P052	F	A06	ATE	QE	001	C

WBS: F06IMS0002

CUP: I51B19000058005

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VISTO DELLA COMMITTENTE

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto od in parte, senza il consenso scritto dell'Autostrada dei Fiori S.p.A.. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.

This document may not be copied, reproduced or published, either in part or in its entierty, without the written permission of Autostrada dei Fiori S.p.A.. Unauthorized use will be persecute by law.

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

Tronco A6 Torino - Savona

FRANA MADONNA DEL MONTE
SISTEMAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA ED OPERE A DIFESA DELLE STRUTTURE DEL VIADOTTO RIO VALLETTA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
QUADRO ECONOMICO

N.	DESCRIZIONE		Importo a corpo	Importo a misura	TOTALE
A.	**LAVORI**				
A.1	OPERE DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE E DI DIFESA DEL VIADOTTO RIO VALLETTA	€		1.850.000,00	
A.2	**TOTALE LAVORI (A.1)**	**€**	**-**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**
A.3	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€			**75.000,00**
A.4	**TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.3 + A.4)**	**€**			**1.925.000,00**
B.	**SOMME A DISPOSIZIONE**				
B.1	- Verifiche ed accertamenti geometrici, strutturali e funzionali delle infrastrutture esistenti (3% A.4)	€			57.750,00
B.2	- Accelerazione per anticipata ultimazione delle opere (10% sull'importo lavori A.4 al netto ribasso convenzionale del 15%)	€			164.750,00
B.3	- Contributo per "*Fondo salva-opere*" L. n°58 del 28/06/2019 (0,5%del valore del ribasso convenzionale del 15% applicato all'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza A.2)	€			1.387,50
B.4	- Imprevisti (5% di A.4)	€			96.250,00
B.5	- Espropri e occupazioni temporanee	€			30.000,00
B.6	- Accantonamento per adeguamento prezzi materiali (1% di A.4)	€			19.250,00
B.7	- Accertamenti laboratorio e prove in situ in corso d'opera (1,2% di A.4)	€			23.100,00
B.8	- Accantonamento di cui all'art. 205 D.Lgs. 50/2016 Accordo Bonario (3% di A.4)	€			57.750,00
B.9	- Spese generali (13% di A.4 + (B.1 ÷ B.7))	€			308.780,88
B.10	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 ÷ B.9)**	**€**			**759.018,38**
C.	**TOTALE COMPLESSIVO (A.4 + B.9)**	**€**			**2.684.018,38**