Committente:

COMUNE DI GENOVA

Direzione Sport

Assessorato bilancio, lavori pubblici, opere strategiche infrastrutturali, rapporti con i municipi

Titolo:

Progetto di fattibilità tecnico-economica di sistemazione del Rio Villa Castagna

Oggetto:

Quadro economico

Gruppo di lavoro

Ing.	P. Misurale
Ing.	M. Ivaldi
Ing.	E. Misurale
Ing.	A. Porri
Geom.	F. Sciurti


Livello di progetto: PFTE

Nome File: P105-23-F-DE-QEC-001-B

Codice progetto: P105-23

Elaborato n°: QEC-001

Firme:





Firmato digitalmente da:
MISURALE PIETRO
Firmato il 11/07/2024 12:04
Seriale Certificato: 839192
Valido dal 19/10/2021 al 19/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Rev:	Modifiche / Revisioni	Data	Redatto	Controllato	Approvato
A	PRIMA EMISSIONE	8/09/2023	EMI	MIV	PMI
B	RICHIESTA INTEGRAZIONI DELLA REGIONE LIGURIA	27/09/2023	EMI	MIV	PMI

19038 SARZANA (SP) - Via B.P.U. Muccini, 54A - T. +39 0187 610532
16129 GENOVA (GE) - Via Antonio Cecchi, 7/9-10 - T. +39 010 5959690
P. Iva 01236860118 - N.CCIAA 01236860118 - REA CCIA SP112013
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - info@itec-engineering.it

ASSOCIATO OICE CONFINDUSTRIA efca FIDIC apave Certification
ISO 9001-N°SC 10-2588/IAF 34
ISO 14001-N°SCA 19-3491/IAF 34
ISO 45001-N° SCS 20-336/IAF 34

È vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo documento

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ai sensi Art. 5 - Sezione I - Allegato I.7 al D.Lgs 36/2023

A. IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo dei lavori	€	€
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 0,00*	
		di cui importo lavori a corpo	*€ 609 739,32*	
		Totale importo lavori		*€ 609 739,32*
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		*€ 29 267,24*
	A.3	Lavori in economia		*€ 15 846,89*
	A.4	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, costi per il monitoraggio ambientale		*€ 0,00*
	TotaleLavori A.1+A.2+A.3+A.4)			€ 654 853,45
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		*€ 0,00*
	B.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		*€ 0,00*
	B.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		*€ 0,00*
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		*€ 19 819,67*
	B.5	Imprevisti	8%	*€ 52 388,28*
	B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; (revisioni prezzi e modifiche al contratto in corso di esecuzione)	2%	*€ 13 097,07*
	B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi		*€ 8 583,59*
	B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (incentivo funzionari 80%)		*€ 10 477,66*
	B.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice		*€ 0,00*
	B.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (incentivo20%)		*€ 2 619,41*
	B.11	Spese per commissioni giudicatrici		*€ 0,00*
	B.12	Spese per pubblicità		*€ 4 000,00*
	B.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice		*€ 12 000,00*
	B.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;		*€ 0,00*
	B.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;		*€ 0,00*
	B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;		*€ 0,00*
	B.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;		*€ 0,00*
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+….+B.17)			€ 122 985,68
C. I.V.A	C	I.V.A.		€
	C.1	I.V.A. su Lavori (A)	10%	*€ 65 485,35*
	C.2	I.V.A. somme a disposizione (eccetto B.7, B.8, B.10).	22%	*€ 22 287,10*
	Totale Iva (C.1+C.2)			*€ 87 772,45*
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 865 611,58