COMUNE DI GENOVA

PROVINCIA DI GENOVA

INTERVENTI DI RIASSETTO, RIORGANIZZAZIONE, INCREMENTO RESILIENZA E RIGENERAZIONE DEL LITORALE DI STURLA SITUATO ALL'INTERNO DEL COMUNE DI GENOVA

CUP: B35E23013900004 – MOGE: 21253 – CIG: A042F6FD9A

PFTE

QUADRO ECONOMICO

REDATTO NEL MESE DI LUGLIO 2024 DA:

PFTE-R-GEN-08

– Ing. Guido FERRI
– Collaboratore Ing. Delfino Christian

– Geoscape (spin off università di Genova)
modellistica e studio sedimentologico

R.U.P.
Arch. Roberto Valcalda

Firmato digitalmente da:
MUCERINO LUIGI
Motivo: consegna

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
Importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza A misura euro	6´268´702,00
	6´268´702,00
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) A misura euro	21´244,47
Sommano euro	21´244,47
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: b1)IVA sui Lavori euro	1´379´114,44
b2)Monitoraggi batimetrici e ambientali triennali euro	25´000,00
b3)spese tecniche comprensive di iva e cassa euro	940´305,30
b4) Per Responsabile del Procedimento - Art. 92 D.Lgs163/06 euro	125´374,04
b5)Per economie imprevisti ed arrotondamenti euro	21´504,22
Sommano euro	2´491´298,00
TOTALE euro	8´760´000,00

Genova, 27/07/2024

Il Tecnico

FERRI GUIDO
2024.10.17 16:21:50
CN=FERRI GUIDO
C=IT
2.5.4.4=FERRI
2.5.4.42=GUIDO

A R I P O R T A R E	