COMUNE DI GENOVA

PROVINCIA DI GENOVA

INTERVENTI DI RIASSETTO, RIORGANIZZAZIONE, INCREMENTO RESILIENZA E RIGENERAZIONE DEL LITORALE DI STURLA SITUATO ALL'INTERNO DEL COMUNE DI GENOVA

CUP: B35E23013900004 – MOGE: 21253 – CIG: A042F6FD9A

PFTE

QUADRO ECONOMICO

REDATTO NEL MESE DI LUGLIO 2024 DA:

– Ing. Guido FERRI
– Collaboratore Ing. Delfino Christian

– Geoscape (spin off università di Genova)
modellistica e studio sedimentologico

PFTE-R-GEN-08
prima rev

R.U.P.
Arch. Roberto Valcalda

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza	
primo lotto euro	1´318´995,64
Secondo lotto euro	5´652´768,10
oneri sicurezza speciali euro	21´244,47
	6´971´763,74
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	21´244,47
Sommano euro	21´244,47
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1)IVA sui Lavori	
euro	1´533´788,02
b2)Monitoraggi batimetrici e ambientali triennali euro	25´000,00
b3)spese tecniche comprensive di iva e cassa euro	350´000,00
b4) Per Responsabile del Procedimento - Art. 92 D.Lgs163/06	
euro	139´435,27
b5)Per economie imprevisti ed arrotondamenti	
euro	30´012,97
Sommano euro	2´078´236,26
TOTALE euro	9´050´000,00

Genova, 06/12/2024

Il Tecnico

FERRI GUIDO
2024.12.09 10:49:54
CN=FERRI GUIDO
C=IT
2.5.4.4=FERRI
2.5.4.42=GUIDO

A R I P O R T A R E	