Committente:

COMUNE DI RAPALLO
PROVINCIA DI GENOVA

Titolo:
Progettazione definitiva dei lavori di rispristino della passeggiata pedonale Prelo-Trelo.

Oggetto:
Quadro economico

Gruppo di lavoro

Ing.	R. Vallarino
Ing.	J. Longo
Arch.	A. Gala
Arch.	S. Ceragioli
Ing.	G. La Fauci
Arch.	F. Cimmino
Ing.	M. Innocenti

Livello di progetto: DEFINITIVO

Nome File: P147-22-D-DE-QEC-001-B

Codice progetto: P147-22

Elaborato n°: QEC-001

Firme:



Rev:	Modifiche / Revisioni	Data	Redatto	Controllato	Approvato
A	PRIMA EMISSIONE	11/08/2023	MIN	MIN	RVA
A	SECONDA EMISSIONE	26/01/2024	MIN	MIN	RVA

19038 SARZANA (SP) - Via B.P.U. Muccini, 54A - T. +39 0187 610532
16129 GENOVA (GE) - Via Antonio Cecchi, 7/9-10 - T. +39 010 5959690
P. Iva 01236860118 - N.CCIAA 01236860118 - REA CCIA SP112013
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - info@itec-engineering.it

ASSOCIATO OICE CONFINDUSTRIA efca FIDIC apave Certification
ISO 9001-N°SC 10-2588/IAF 34
ISO 14001-N°SCA 19-3491/IAF 34
ISO 45001-N° SCS 20-336/IAF 34

È vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo documento

COMUNE DI RAPALLO

PROVINCIA DI GENOVA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA PEDONALE "PRELO-TRELO"

C.I.G. 9390811663 C.U.P. J67H22001350005

QUADRO ECONOMICO

A1	**QUOTA LAVORI:**		
A1.1	LAVORI A CORPO	**€**	**1.637.584,43**
A1.2	DI CUI ONERI SICUREZZA DIRETTI	**€**	**-**
A2	**ONERI SICUREZZA INDIRETTI (non soggetti a ribasso)**	**€**	**134.918,54**
A3	ECONOMIE	**€**	**-**
A4	**IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (=A1+A2+A3)**	**€**	**1.772.502,97**

B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :**		***Euro***
B1	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Dlgs. 36/2023	€	35.450,06
B2	Acquisizione aree ed occupazioni temporanee per cantierizzazione	€	12.734,66
B3	Spese tecniche per progettazione, per D.L., Coordinamento della sicurezza, collaudo, comprese CNPAIA e IVA (completare/modificare)	€	140.000,00
B4	Eventuale assistenza archeologica, compresa IVA	€	10.000,00
B5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, prove in sito di collaudo, compresa IVA (completare/modificare)	€	2.000,00
B6	Imprevisti ed opere di difficile computazione, arrotondamenti	€	10.062,01
B7	IVA su lavori (10%)	€	177.250,30
B8	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (=B1+...+B11)**	**€**	**387.497,03**

C	**IMPORTO TOTALE INTERVENTO (=A4+B8)**	**€**	**2.160.000,00**

Rapallo, 26-01-2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. MARCO GROSSO)