anas
GRUPPO FS ITALIANE

Struttura Territoriale Liguria

SS1– "Aurelia"

Lavori di costruzione di scogliere a protezione della sede stradale dal km 578+400 al km 644+000

AREA "A1" - LOCALITA' VARIGOTTI-FINALE LIGURE

Cod. SILWEB: NOMSGE00497

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA

ITALIANA PROGETTI – I.PRO srl – ING. Antonio De Maria
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Benevento n.394

GRUPPO DI LAVORO I.PRO srl

Arch. Grazia Maria De Maria
Ing. Angelo Viscusi
Arch. Valentino Ferraro
Geom. Luigi Maio

DOTT. ING. DE MARIA ANTONIO – ALBO INGEGNERI Provincia di BENEVENTO n. 394 – VITULANO (BN)

I.PRO S.r.l.

Piazza San Bernardo 101 00187 ROMA
Web: www.iprosrl.it - Mail: info@iprosrl.it - pec: iprosrl@pec.it

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Salvatore Frasca

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

ITALIANA PROGETTI – I.PRO srl – ING. Antonio De Maria
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Benevento n.394

PROTOCOLLO

DATA OTTOBRE 2024

DOCUMENTI ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI:

Quadro economico riepilogativo

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.			
	E		CODICE ELAB. T00CM00TAMEE01	0	

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

QUADRO ECONOMICO

N°	QUADRO ECONOMICO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
A	**LAVORI A BASE D'ASTA**		
	A.1 IMPORTO TOTALE LAVORI A MISURA	6.465.024,39	
	A.2 ONERI SICUREZZA		
	- *Costi della sicurezza inclusi*	-	
	- *Costi della sicurezza aggiuntivi*	117.767,88	
L1	**IMPORTO TOTALE (A.1+A.2)**		**6.582.792,27**
L0	PROGETTAZIONE CONTRATTUALE		-
	IMPORTO LORDO CONTRATTUALE (incluso sicurezza e progettazione)		**6.582.792,27**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
L2	LAVORI IN ECONOMIA	-	
Lc	RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI E SONDAGGI	20.000,00	
L5	ALLACCI PUBBLICI SERVIZI / INTERFERENZE	-	
L6	IMPREVISTI (NO IVA)	131.655,85	
L3	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI (NO IVA)		
L4	REVISIONE PREZZI	-	
L7	SPESE TECNICHE	110.000,00	
Lb	FONDO DI INCENTIVAZIONE (Art. 92 D.L. 163/06) (NO IVA)	52.563,60	
Lh	SPESE PER PUBBLICITA'	30.000,00	
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (NO IVA)	600,00	
Ld	SPESE ANALISI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE	40.000,00	
	SPESE TECNICHE PER ATTIVITA' DI COLLAUDO	-	
	COMMISSARI (Art. 240 comma 1 D.Lgs. 163/06)	-	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**384.819,45**
	SOMMANO		**6.967.611,72**
	ONERI DI INVESTIMENTO 12,50%		**870.951,46**
	TOTALE PERIZIA		**7.838.563,18**
	PER MEMORIA IVA 22,00% SU ***6.967.011,72***	*1.532.742,58*	
	IMPORTO COMPLESSIVO S.I.L.		***8.500.354,30***