REGIONE LIGURIA

Provincia di Savona

PAR PARIBVS

COMUNE DI SAVONA

IMPIANTO EOLICO "TRYNYTY 01" (2,5 MW) IN LOC. NASO DI GATTO

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
Dott. Giorgio Curetti
N. 232 ALBO
CUNEO

Firmato digitalmente
da: GIORGIO CURETTI
Data: 03/07/2025
15:00:33

Firmato digitalmente da:
VRISML76D24F351V/5628000019684001.EKXA
/zd2kBbgmn99Sepxhu1Ma8Y=
Organizzazione: Progetto CNS Ingegneri
Unità organizzativa: Consiglio Nazionale Ingegneri
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Identifies X.509 authentication certificates issued for the italian National Service Card (CNS) project in according to the italian regulation
Data: 03/07/2025 17:54:44

Quadro economico complessivo dell'opera

DATA	REVISIONE
Giugno 2025	*Autorizzazione Unica - art. 9 D.Lgs 190/24*
Giugno 2025	*Verifica di assoggettabilità a VIA - art. 19 D.Lgs 152/06*

PROGETTISTI:

Ing. Samuele Viara

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1949 Dott. Ing. Samuele Viara

Dott. For. Giorgio Curetti

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
Dott. Giorgio Curetti
N. 232 ALBO
CUNEO

SOCIETA' PROPONENTE:

TRYNYTYT WIND S.r.l

Lungotevere dei Mellini 7

00193 Roma (RM)

C.F e P.IVA 17284761008

TRYNYTY WIND

ELABORATO

06W.AU.R.13

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	3.456.088,97	760.339,57	4.216.428,54
A.2) Oneri di sicurezza	17.280,44	3.801,70	21.082,14
A.3) Opere di mitigazione	13.824,36	3.041,36	16.865,71
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	20.000,00	4.400,00	24.400,00
A.5) Opere connesse	96.600,00	21.252,00	117.852,00
TOTALE A	**3.603.793,77**	**792.834,63**	**4.396.628,40**
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	34.560,89	7.603,40	42.164,29
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	15.000,00	3.300,00	18.300,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.000,00	3.300,00	18.300,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	4.000,00	880,00	4.880,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	2.742,44	603,34	3.345,77
B.6) Imprevisti	150.000,00	33.000,00	183.000,00
B.7) Spese varie	15.000,00	3.300,00	18.300,00
TOTALE B	**236.303,33**	**51.986,73**	**288.290,06**
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (…specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0	0	0
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	**3.840.097,10**	**844.821,36**	**4.684.918,46**