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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI %�I.V.A Importi�in�€

A. LAVORI

a Misura 10,0000 814.806,96

a Corpo

Costi della Manodopera contenuti nelle lavorazioni (da scorporare all'importo soggetto a ribasso) 272.663,40

TOTALE [A. LAVORI] 814.806,96
B. COSTI DELLA SICUREZZA

a Misura 10,0000 54.404,23

a Corpo

Sicurezza Ordinaria a Corpo

Sicurezza Ordinaria a Misura 10,0000 14.947,52

TOTALE [B. COSTI DELLA SICUREZZA] 69.351,75
C. PREVENZIONE CRIMINALITÀ

Misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa

TOTALE [C. PREVENZIONE CRIMINALITÀ]

D. IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE

Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale

TOTALE [D. IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE]

E. SOMME A DISPOSIZIONE

1. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1.1 Lavori previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

1.2 Rimborsi previa fattura

2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI STAZIONE APPALTANTE

2.1 Indagini geologiche

2.2 Rilievi topografici

2.3 Rilievi sotto servizi

2.4 Altro

3. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI PROGETTISTA

3.1 Indagini geologiche

3.2 Rilievi topografici

3.3 Rilievi sotto servizi

3.4 Altro

4. ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI

4.1 Alla rete di energia elettrica

4.2 Alla rete idrica

4.3 Alla rete fognaria

4.4 Alla rete gas

4.5 Alla rete telefonica

4.6 Fibra ottica – rete dati

5. IMPREVISTI (compresi fra il 5 e il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara compreso costi della sicurezza)

5.1 Maggiori lavori imprevisti per…

5.2 Imprevisti maggiori lavori in amministrazione diretta per…

6. ACCANTONAMENTI

6.1 Accantonamento per revisione dei prezzi

6.2 Accantonamento per modifica contratto in corso di esecuzione

7. ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI

7.1 Espropriazione terreni

7.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti

8. SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE

8.1 Attività preliminari alla progettazione

8.2 Monitoraggio parametri necessari alla progettazione

8.3 Progetto fattibilità tecnico-economica

8.4 Progetto esecutivo

8.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

A�RIPORTARE 884.158,71
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RIPORTO 884.158,71

8.6 Spese per conferenze dei servizi

8.7 Direzione lavori

8.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

8.9 Assistenza giornaliera e contabilità

8.10 Incentivo prestazioni svolte dal personale dipendente

9. SPESE TECNICO-AMMINISTRATIVE

9.1 Spese tecnico-amministrative di supporto al RUP

9.2 Assicurazione progettisti dipendenti dell’amministrazione

9.3 Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica

9.4 Verifica del progetto esecutivo

10. SPESE INCENTIVI ALLE FUNZIONE TECNICHE (Art. 45 codice)

10.1 Acquisto beni e strumenti per la modellazione elettronica

10.2 Implementazione banche dati per controllo e miglioramento spesa

10.3 Formazione per incremento competenze digitali dei dipendenti

10.4 Specializzazione del personale con funzioni tecniche

10.5 Copertura oneri di assicurazione obbligatoria del personale

11. COMMISSIONI GIUDICATRICI

11.1 Spese per compensi commissioni giudicatrici

12. PUBBLICITÀ

12.1 Spese pubblicità

12.2 Spese per notifiche

13. PROVE LABORATORIO, VERIFICHE E MONITORAGGI

13.1 Accertamenti di laboratorio

13.2 Verifiche tecniche

13.3 Verifiche previste dal capitolato speciale d’appalto

13.4 Monitoraggio successivo all’esecuzione

14. COLLAUDI

14.1 Collaudo statico

14.2 Collaudo tecnico-amministrativo

15. VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO

15.1 Verifica preventiva dell’interesse archeologico

16. TUTELA GIURISDIZIONALE

16.1 Spese per i rimedi alternative alla tutela giurisdizionale

17. EVENTUALI SPESE OPERA ARTISTICHE

17.1 Spese per opere artistiche legge 20 luglio 1949, n. 717

18. IVA ed eventuali altre imposte 88.415,87

18.1 I.V.A su A. LAVORI 81.480,70

18.2 I.V.A su B. COSTI DELLA SICUREZZA 6.935,18

18.3 I.V.A su C. PREVENZIONE CRIMINALITÀ

18.4 I.V.A su D. IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE

18.5 I.V.A su E: SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE [E. SOMME A DISPOSIZIONE] 88.415,87
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E) 972.574,59

Il Progettista
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