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AZIENDA SERVIZI TERRITORIAL GENOVA S.PA,

LAVORI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L’AMPLIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVE
SPIAGGE TRA IL CONFINE OCCIDENTALE DI GENOVA E CAPO CREVARI (VESIMA)

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

A) LAVORI
A1) Importo lavori a misura, noleggi e provviste €7,275,191.36
A2) Importo mano d'opera in economia €6,447.60
Importo totale dei lavori A1) +A2) €7,281,638.96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.

SPESE TECNICHE: RILIEVI, PROGETTO DEFINITIVO,
B1) ESECUTIVO, STUDI SPECIALISTICI E COORD. SIC. IN € 409,992.19

FASE PROGETTAZIONE (CONTRATTO ORIGINARIO)

SPESE TECNICHE: INTEGRAZIONE DI INCARICO

B2) (MODELLO MATEMATICO) €18,000.00
5 ESETNOE oL CoNOMMIOS0 N o
B4) IMPREVISTI € 50,000.00
BS) VA 10.0 % su A) €728,163.90
B6) SPESE ESPERIMENTO GARA € 7,500.00
B7) COMPENSO EX ART. 18 L.109/94 € 36,408.19

IMPORTO TOTALE A) + B) €9,081,703.24



