COMUNE DI GENOVA

aster
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI COMUNE DI GENOVA

UFFICIO PROGETTAZIONE A.S.TER

TITOLO: **PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'AMPLIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SPIAGGE TRA IL CONFINE OCCIDENTALE DI GENOVA E CAPO CREVARI**

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: **PROGETTO DEFINITIVO**

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01	Gen. 2005	(Integrazione al prog. definitivo richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 18/3/2004 - Rif. prot. Regione Liguria n° 41664-226)	Ing. P. Bellingeri	Ing. P. Bellingeri	Arch. A. Airenti
00	Ott. 2003	PRIMA EMISSIONE	Ing. P. Bellingeri	Ing. P. Bellingeri	Arch. A. Airenti

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE:
COMUNE DI GENOVA

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO - I LOTTO

R14bRev01

SCALA:
-

RESP. UNICO DI PROCEDIMENTO:
Ing. Stefano Pinasco

RESP. UFFICIO PROGETTAZIONE:
Arch. Annamaria Airenti

COORDINATORE PROGETTO:
Ing. Paolo Bellingeri

GRUPPO DI PROGETTO:
Ing. P. Bellingeri
Ing. G. Berriolo
Ing. P. Bocca
Ing. S. Giordano
Ing. R. Pioli

COLLABORATORI:
Tec. Cad. Gigliola Genta

CONSULENZA GEOLOGICA:
Dott. Geol. G. Andreola

REDAZIONE MODELLO MATEMATICO E FISICO
Prof. P. Aminti - Università Firenze

STUDI SEDIMENTOLOGICI E GRANULOMETRICI
Prof. Fierro-Dott. Ferrari -DIPTERIS

RILIEVO BATIMETRICO
Nuova Idrocart

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. R. Burlando

NOME FILE	NOME LAYOUT:	FILE STAMPA:
EC46-DEF-QuadroEconomicoRev01.xls	-	EC46. ctb

CODICE COMMESSA	DOC.N.	SCALA DI STAMPA	FORMATO	FOGLIO - DI -
00EC046	DCR14 R1	-	-	

aster
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

LAVORI : PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'AMPLIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SPIAGGE TRA IL CONFINE OCCIDENTALE DI GENOVA E CAPO CREVARI (VESIMA)
I LOTTO

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

A)	**LAVORI**		
A1)	Importo lavori a misura, noleggi e provviste		€ 5,055,419.58
A2)	Importo mano d'opera in economia		€ 3,759.60
Importo totale dei lavori A1) +A2)		€ 5,059,179.18	
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.**		
B1)	SPESE TECNICHE: RILIEVI, PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, STUDI SPECIALISTICI E COORD. SIC. IN FASE PROGETTAZIONE		€ 409,992.19
B2)	SPESE TECNICHE: INTEGRAZIONE DI INCARICO (MODELLO MATEMATICO)		€ 18,000.00
B3)	SPESE TECNICHE: D.L., COORDINAMENTO SIC. IN FASE ESECUZIONE, COLLAUDO (INCLUSO I.V.A.)		€ 390,000.00
B4)	IMPREVISTI		€ 20,000.00
B5)	I.V.A. 10.0 % su A)		€ 505,917.92
B6)	SPESE ESPERIMENTO GARA		€ 7,500.00
B7)	COMPENSO EX ART. 18 L.109/94		€ 25,295.90
IMPORTO TOTALE A) + B)			€ 6,435,885.19