Ligure Eolica S.r.l.

REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "SELLA CHIOGGIA" NEI COMUNI DI BORMIDA E RIALTO (SV)

VARIANTE GENERALE 2018

STIMA DEL COSTO DI COSTRUZIONE E STIMA DEL COSTO DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

R17

Firmato digitalmente da

Riccardo Giammarini

CN = Giammarini Riccardo
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova/80039470101
T = Ingegnere
SerialNumber = IT:GMMRCR71H23D969X
e-mail = riccardo.giammarini@ingpec.eu
C = IT

Genova , 03 agosto 2018

629PDR17_r0

STUDIOELB INGEGNERI ASSOCIATI
Ing. Ernesto La Barbera - Ing. Riccardo Giammarini - Ing. Andrea Deprati
Ing. Simona Carrega - Ing. Michela La Barbera - Ing. Mauro Scaglione
Corso Torino 17/6 sc. A - 16129 GENOVA GE Tel. 010.5740568 - Fax 010.4211059
e-mail: inge@studioelb.it - PEC: studio@pec.studioelb.it - C.F. e P. IVA: 01933110999

LIGURE EOLICA S.r.l.
PARCO EOLICO SELLA CHIOGGIA - VARIANTE 2018

STIMA DEL COSTO DI COSTRUZIONE

ATTIVITA'	IMPORTO [€]
Pulizie, disboscamenti, scavi e movimenti terra	50.000,00
Fondazione in c.a.	100.000,00
Aerogeneratore Enercon E92	1.500.000,00
Cabina di consegna (opere civili e impianti)	100.000,00
Cavidotti e collegamenti elettrici	50.000,00
Cabina di sezionamento (opere civili e impianti)	100.000,00
Ripristini finali, pavimentazioni, sistemazioni di ingegneria naturalistica e reimpianti vegetazionali	50.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	**1.950.000,00**

LIGURE EOLICA S.r.l.
PARCO EOLICO SELLA CHIOGGIA - VARIANTE 2018

STIMA DEL COSTO DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

ATTIVITA'	Importo [Euro]
Noleggio di gru della portata 500-800 t, comprensivo di trasporto speciale, accessi, compresi oneri per eventuali trasferimenti in ore notturne o a basso traffico. gg 4	25.000,00
Squadra specializzata per smontaggio macchinari, componenti elettriche ed elettromeccaniche, impianti e torre eolica n° 6 operai * gg 8	18.000,00
Carico su mezzi, trasporto e smaltimento componenti della torre eolica	10.000,00
Recupero da vendita rottame ferro torri	-15.000,00
TOTALE DISMISSIONE	**38.000,00**