COMUNE DI BORDIGHERA

REGIONE LIGURIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SPIAGGIA: CELLE LITORALI SANT'AMPELIO - NEW PALOMA E KURSAAL - SAN MARCO (4° LOTTO - 2° STRALCIO)

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

FASCICOLO N.

11

data
Dicembre 2013

A	PRIMA STESURA	Dicembre 2013
B		
C		
D		
E		

STUDIO SIRITO
Savona

ing. Giorgio Sirito
ing. Roberto Sirito

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

Importo lavori soggetti a ribasso • Lavori a misura ed in economia • Lavori a corpo	 401.227,46 182.059,26
Subtotale	**583.286,72**
Importo lavori non soggetti a ribasso • Costo della manodopera • Oneri della sicurezza	 71.833,28 44.853,00
Subtotale	**116.686,28**
Sommano Arrotondamento	699.973,00 27,00
Totale lavori	**700.000,00**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche (comprensive di Casse Previdenza ed I.V.A.) (54.600+7.500+3.421,72)+4%+22%	83.133,96
Pubblicità di gara (comprensiva di I.V.A.)	6.000,00
Ricerca ordigni bellici nella cella litorale Sant'Ampelio – New Paloma (comprensiva di I.V.A.)	30.000,00
Monitoraggio tratta Sant'Ampelio – Rio Rattaconigli	40.000,00
Incentivo € 700.000 x 2% x 0,5 x 0,25	3.500,00
Imprevisti 5% + IVA	35.000,00
I.V.A. 22% sui lavori	154.000,00
Arrotondamento	0,04
Subtotale somme a disposizione dell'Amministrazione	**351.634,00**

TOTALE	**1.051.634,00**