n. 08

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Direzione Tecnica

PROGETTO PRELIMINARE N° 2931

PROTEZIONE PASSEGGIATA DI VOLTRI IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE LEIRA

QUADRO ECONOMICO

	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO:
Rev. 3	Novembre 2014	Aggiornamento post incontro Regione Liguria del 3/10/14	

Progettista interni: Geom. Ivano Dellepiane Geom. Augusto Narizzano	Progettisti esterni: Dott. Ing. Paolo Turbolente

Coordinatore di progetto:	VERIFICATO	VALIDATO	VISTO
Geom. Ivano Dellepiane	Il Direttore Tecnico: **Dott. Ing. Andrea Pieracci**	Il Responsabile Unico del Procedimento: **Dott. Ing. Marco Vaccari**	Il Il Direttore Tecnico: **Dott. Ing. Andrea Pieracci**

PARTE 1: LAVORI		
A) LAVORI A CORPO		
TOTALE LAVORI	**ú**	**221.081,85**
B) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	**ú**	**5.000,00**
IMPORTO TOTALE soggetto a ribasso dôasta (A-B2)	**ú**	**216.081,85**
PARTE 2: SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi		non applicabile
B2)rilievi, accertamenti e indagini;		ú 20.000,00
B3) allacciamenti ai pubblici servizi;		non applicabile
B4) imprevisti e controllo torbidità;		ú 20.933,55
B5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		non applicabile
B6) accantonamento di cui allôarticolo 133, commi 3 e 4, del		non applicabile
B7)Incentivo alla progettazione;	1,35%	ú 2.984,60
B8)spese per attività tecnico amministrative connesse alla		non applicabile
B9)eventuali spese per commissioni giudicatrici;		non applicabile
B10)spese per pubblicità e, ove previsto, per opere		ú 5.000,00
B11)spese per accertamenti di laboratorio e verifiche		ú 15.000,00
B12)assicurazione progettisti e verificatore		ú 15.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**ú 78.918,15**
IMPORTO PROGETTO (PARTE 1 + PARTE 2)		**ú 300.000,00**