

STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E–MAIL ing.gaggero@libero.it

El. G

COMUNE DI SPOTORNO

INTERVENTI INTEGRATIVI SUL MOLO SANT'ANTONIO A FAVORE DELLA PESCA ED ALTRE ATTIVITA' ALTRE COLLEGATE AL MARE

QUADRO ECONOMICO

N.P. 2014

LUGLIO 2017

FILE: archivio/np2014 Spotorno

Dott. ing. Paolo GAGGERO
C.F. GGGPLA49H27I480E
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi



NP 2014

COMUNE DI SPOTORNO

INTERVENTI INTEGRATIVI SUL MOLO SANT'ANTONIO A FAVORE DELLA PESCA ED ALTRE ATTIVITA' COLLEGATE AL MARE

El. G: QUADRO ECONOMICO

Luglio 2017

Dott. Ing. Paolo Gaggero

Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 + 2			
A	**LAVORI**		
	somme soggette a ribasso	€	149 615.47
	oneri della sicurezza	€	3 000.00
	SOMMANO	**€**	**152 615.47**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
	Lavori in economia non compresi nell'appalto	€	-
	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	2 500.00
	Allacciamento ai pubblici servizi	€	399.13
	Acquisizione aree od immobili	€	-
	Accantonamenti	€	-
	Spese tecniche	€	15 500.00
	Spese tecnico amministrative connesse alla progettazione	€	-
	Spese per commissioni giudicatrici	€	-
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€	500.00
	IVA(22% di € 152 615.47 + € 15 500.00)	€	36 985.40
	SOMMANO	**€**	**55 884.53**
	TOTALE A + B	***€***	***208 500.00***

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 – ATTIVITA' RELATIVE DIRETTAMENTE ALLA PESCA			
A	**LAVORI**		
	somme soggette a ribasso	€	87 705.67
	oneri della sicurezza	€	2 100.00
	SOMMANO	**€**	**89 805.67**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
	Lavori in economia non compresi nell'appalto	€	-
	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	2 500.00
	Allacciamento ai pubblici servizi	€	237.08
	Acquisizione aree od immobili	€	-
	Accantonamenti	€	-
	Spese tecniche	€	10 000.00
	Spese tecnico amministrative connesse alla progettazione	€	-
	Spese per commissioni giudicatrici	€	-
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€	500.00
	IVA (22% di € 89 805.67 + € 10 000.00)	€	21 957.25
	SOMMANO	**€**	**35 194.33**
	TOTALE A + B	***€***	***125 000.00***

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2 – ATTIVITA' COLLEGATE ALLA PESCA			
A	**LAVORI**		
	somme soggette a ribasso	€	61 909.80
	oneri della sicurezza	€	900.00
	SOMMANO	**€**	**62 809.80**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
	Lavori in economia non compresi nell'appalto	€	-
	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	-
	Allacciamento ai pubblici servizi	€	162.05
	Acquisizione aree od immobili	€	-
	Accantonamenti	€	-
	Spese tecniche	€	5 500.00
	Spese tecnico amministrative connesse alla progettazione	€	-
	Spese per commissioni giudicatrici	€	-
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€	-
	IVA(22% di € 62 809.80 + € 5 500.00)	€	15 028.15
	SOMMANO	**€**	**20 690.20**
	TOTALE A + B	***€***	***83 500.00***