TEKNE
DI MARTINA E ASSOCIATI

T E K N E
di Martina e associati

Via Beaulard,22
10139 TORINO
P.IVA: 10776510017
TEL: 011/0364820
FAX: 011/0364822
www.teknetorino.com

Rev:	Data:	Codice:	Redatto da:
0	novembre 2017	MA265D12_0	
1	dicembre 2017	MA265D12_1	
2			
3			

Note:

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
vietata la riproduzione, anche parziale, di questo elaborato senza specifica autorizzazione del redattore e del firmatario del progetto

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNE DI LUNI

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI CIRCA 800 M DEL TORRENTE PARMIGNOLA
CUP E 1970000 10006

Fase progettuale:

PROGETTO DEFINITIVO

N° Elaborato		Data:
12	QUADRO ECONOMICO	dicembre 2017
		Scala:

RTI:
Mandataria e Capogruppo:
TEKNE DI Martina e Associati

Mandanti:
Dott. Geol. D. Fontan

Ing. Francesca Soci

Il progettista:
Dott. Ing. Livio Martina

Il Committente:

COMUNE DI LUNI
Via Castagno, 61 - 19034 LUNI (SP)
Tel. (+39)0187.690111 - Fax (+39)0187.660175
Codice Fiscale: 81001370113
Partita IVA: 00089160113
e-mail: urp@comune.luni.sp.it
PEC: segreteria@pec.comune.luni.sp.it

Il responsabile del procedimento:

REGIONE LIGURIA *PROVINCIA DELLA SPEZIA*

COMUNE DI LUNI

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI CIRCA 800 M DEL TORRENTE PARMIGNOLA

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A)	**Lavori**	
A1)	Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 881.299,84
A2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.000,00
	totale lavori	€ 915.299,84
B)	**Somme a disposizione dell'Ammnistrazione**	
B1)	IVA 22% sui lavori	€ 201.365,96
B2)	Spese tecniche (oneri previdenziali e IVA inclusi)	€ 60.000,00
B3)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse con la progettazione di supporto al responsabile del Procedimento	€ 10.000,00
B4)	Acquisizione aree	€ 20.000,00
B5)	Assistenza archeologica	€ 10.000,00
B6)	Lavori in economia	€ 20.000,00
B7)	Per imprevisti e arrotondamenti	€ 13.334,20
	totale somme a disposizione	**€ 334.700,16**
	TOTALE A)+B)	**€ 1.250.000,00**