Comune di San Colombano Certenoli

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STEFANO STURLA
via Cap. Renato Orsi, 31/20
16043 Chiavari (GE)
P.I.V.A. e C.F.: 01455710994
☎ +39 0185 370127
+39 0185 368280
b3s@b3s.it – b3s@pec.b3s.it
dott. ing. Sergio Brizzolara – sergio@b3s.it
dott. ing. Stefano Sturla – stefano@b3s.it
coll.: dott. ing. Riccardo Fugazzi – richi@b3s.it
coll.: dott. ing. Luca Taddei – b3s@b3s.it



sistemazione del tratto terminale del rio Vignale (piano bacino torrente Lavagna – L. 183/89 e ss.mm.ii.) con riduzione del rischio idrogeologico in località San Colombano

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

(D.Lgs. n° 50/2016 – art. 23 – c. 7)

– QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

TAV. 16–A

SCALA

STABS 0767

REV.	data	motivazione
	luglio 2017	prima emissione
A	dicembre 2017	aggiornamento

il Responsabile del Procedimento

questo documento è di proprietà esclusiva – è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza specifica autorizzazione

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - LOTTO 1

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura euro	311´735,61
Sommano euro	311´735,61
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	8´264,39
Sommano euro	8´264,39
TOTALE IMPORTO LAVORI euro	320´000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) I.V.A. (10%) euro	32´000,00
b2) spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, contabilità e C.R.E. euro	36´703,82
b3) cassa professionale (4%) su voce b2 euro	1´468,15
b4) I.V.A. (22%) su voce b2 + b3 euro	8´397,83
b5) spese tecniche per relazione geologica e assistenza geologica in fase di esecuzione lavori euro	3´500,00
b6) cassa professionale (2%) su voce b5 euro	70,00
b7) I.V.A. (22%) su voce b5 + b6 euro	785,40
b8) spese tecniche per collaudi statici opere strutturali compresa cassa professionale e I.V.A di legge euro	3´000,00
b9) quota R.U.P., onorari per collaudi, imprevisti, spese per pubblicità bando di gara, bonari accordi etc. euro	9´074,80
Sommano euro	95´000,00
TOTALE euro	415´000,00

Chiavari, _____

A R I P O R T A R E	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI - LOTTI SUCCESSIVI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura euro	467´880,61
Sommano euro	467´880,61
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	12´119,39
Sommano euro	12´119,39
TOTALE IMPORTO LAVORI euro	480´000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) per I.V.A. (10%) sui lavori euro	48´000,00
b2) per spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e C.R.E., eventuale assistenza geologica in cordo d'opera, per collaudi statici, il tutto compreso Cassa Professionale e I.V.A. di legge euro	75´000,00
b3) per quota R.U.P., imprevisti, spese per pubblicità bando di gara, bonari accordi, etc. euro	37´000,00
Sommano euro	160´000,00
TOTALE euro	640´000,00

Chiavari, _____

A R I P O R T A R E	