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CAPO I 
 
PREMESSA 
 
L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria, al fine di garantire un adeguato sistema di 
gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  dello Stato ha indetto, in veste 
di Stazione Appaltante, una procedura per l’affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRAPIENO EX DISCARICA SITA NEL COMUNE DI SPOTORNO, LOC. SERRA (SV), 
IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE DI SPOTORNO, AL FOGLIO 10, PART. 1441/PARTE. 
ll presente Capitolato Speciale d’Appalto detta la disciplina relativa all’appalto ed al contratto 
relativo che verrà stipulato dall’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria - di seguito 
individuata come “Stazione Appaltante” - per l’affidamento degli interventi di cui all’oggetto del 
presente C.S.A. 
Il contratto sarà affidato conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel 
disciplinare di gara e dovrà essere eseguito nel rispetto delle specifiche contenute nella 
Documentazione Tecnica. Detta documentazione è costituita dal Progetto Definitivo e da quanto 
previsto dal Regolamento 207/2010 (in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle 
linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016). 

 
 
PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE 
DELL’APPALTO 
 
ART. A.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAPIENO EX DISCARICA 
SITA NEL COMUNE DI SPOTORNO, LOC. SERRA (SV), IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE 
DI SPOTORNO, AL FOGLIO 10, PART. 1441/PARTE, comprendente lavorazione di 
movimentazione terra e scogliere in elementi lapidei di III° categoria. 

L’esecuzione è sempre effettuata a regola d’arte e con riferimento alle relative norme UNI, 
l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e 
dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative al 
fabbricato ed alle aree ad esso limitrofe nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Capitolato.  

In particolare durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di 
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone (vedasi Elab. – L: Aggiornamento prime 
indicazioni e disposizioni per la redazione dei piani di sicurezza). 

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) 
dell’intervento è ____________________.                                      . 

 
A.2  DESCRIZIONE DELLE OPERE 

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 
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Il progetto prevede: 

 scarpata in massi lapidei di III° categoria (peso di verifica 6.61 ton) con disposizione alla 

rinfusa, sviluppata sulla linea di avanzamento originale della discarica( lato EST, mare)  di 

lunghezza 155,0 ml, pendenza 3/2, da quota sommitale +5,45 ml s.l.m.m. a quota di 

imbasamento-2,00 ml s.l.m.m., con ringrosso al piede di 2,00 x 2,00 ml, da imbasare su 

uno scanno in tout venant di spessore 0,50 ml appoggiato su un geotessuto; 

 due ali laterali di 35,0 ml cadauna in massi lapidei di III° categoria (peso di verifica 6.61 

ton)  con disposizione alla rinfusa, di raccordo tra la scarpata lato EST e i fronti lato SUD 

e NORD, con pendenza 3/2, da quota sommitale +5,45 ml s.l.m.m. a quota di 

imbasamento -0,50 ml s.l.m.m. con ringrosso al piede di 2,00 x 2,00 ml, da imbasare su 

uno scanno in tout venant di spessore 0,50 ml appoggiato su un geotessuto; 

 il recupero della forma originale planimetrica viene realizzato abbassando di due metri e 

venti centimetri il piano sommitale (da + 6,40 a + 4,20 ml sul l.m.m.); ciò contribuisce 

chiaramente alla messa in sicurezza del compendio demaniale e migliora dal punto di 

vista paesaggistico lo scenario globale, ove attualmente il terrapieno costituisce anche 

uno sbarramento alla vista dalla  Statale Aurelia; 

 una modellazione della parte sud del terrapieno mediante un abbassamento del piano 

sommitale anch’esso di due metri e venti centimetri, da quota +6,40 a quota +4,20 ml sul 

l.m.m.(per il bilancio delle masse di terreno la zona sud costituisce una riserva, poiché la 

sua destinazione finale, indicata nel PFTE, è a quota inferiore. Nel corso dei lavori si potrà 

valutare il suo ulteriore abbassamento, in rapporto ai monitoraggi del materiale di cui al 

paragrafo 2). 

La superficie dell’ area risultante dalla realizzazione delle opere, al netto della struttura di sostegno 

in massi, della scarpata in terra, delle opere di difesa a mare risulta pari a circa 9.625,00 mq. 

Tale configurazione risulta altresì compatibile con il PFTE relativo al porto a secco compreso tra la 
scarpata lato SUD del terrapieno e il confine Comunale, in corrispondenza del rio Torbora 

 
 
 
 
ART. A.3 - AMMONTARE DELL’APPALTO - CATEGORIE 

L'importo complessivo dell’APPALTO A CORPO ammonta ad Euro 551.576,06 (Euro 
cinquecentocinquantunomilacinquecentosettantasei/06) oltre IVA, composto nello specifico da: 

 Euro 545.849.76 oltre IVA  lavori soggetti a ribasso d’asta 

 Euro 5.726.30 oltre Iva     costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
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Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti (al netto di I.V.A.): 

CATEGORIA DESCRIZIONE CATEGORIA TOTALE 

OG7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO € 349.600,29 

OS1 LAVORI IN TERRA € 196.249,27 

 ONERI DI SICUREZZA € 5.726,30 

 

 

CATEGORIA PREVALENTE  

Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al 
predetto Regolamento D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente 
Categorie Generali «OG7» - “Opere marittime e lavori di dragaggio” – “Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e 
salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio 
dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria 
anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici 
necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, 
sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le 
piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico 
nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle 
acque dolci o salate” per un importo totale pari a euro 349.600,29 al netto di I.V.A.; 

 

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 

Ai sensi dell’allegato «A» al Regolamento D.P.R. 207/2010 sono le seguenti Categorie: 

Categorie Speciali «OS1» - “Lavori in terra” – “Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di 
terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: 
vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia” per un importo totale pari a euro 196.249,27 al netto di 
I.V.A; 

 
PARTE B - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 
 
ART. B.1 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

In caso di discordanza tra gli elaborati tecnici ed il contratto vale la soluzione più aderente alle 
finalità per le quali l’intervento o lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio 
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI. 

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione 
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la 
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documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 
1362 a 1369 del codice civile. 

 

ART. B. 2 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO/APPALTO 

L’Appaltatore si impegna a sottoscrivere il contratto al ribasso offerto.  

L’Appaltatore, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla 
presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, dovrà valutare tutte 
le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli 
e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica. 

L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di 
elementi non valutati. 

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni 
soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 

 
ART. B. 3 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL’APPALTATORE. 
 
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 l’appaltatore è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con 
ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso  sia superiore al 20 per 
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si 
applica inoltre l'articolo 93, comma 7, del richiamato D.L.gs. n. 50/2016. 

La garanzia fideiussoria di cui al  comma  1,  prevista  con  le modalità  di  cui  all'articolo  93,   
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva  escussione del  debitore  principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a  
semplice richiesta scritta dell’Agenzia.  
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura  
dell'avanzamento dell'esecuzione degli interventi, nel  limite massimo dell’80 (ottanta) per  cento 
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è  automatico, 
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 
all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare 
residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 
normativa vigente. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’intervento e cessa di 
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione.  

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del d. lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una 
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di 
affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo 
del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un 
importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione 
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appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei 
lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un 
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre 
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, 
la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i 
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale 
sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio 
o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti 
della stazione appaltante. 

ART. B. 4 - INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 

Il presente appalto è affidato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D. Lgs. 50/2016. 

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto, unico per tutte le categorie dell’appalto, 
all’importo lavori soggetto a ribasso d’asta. 

 
ART. B. 5 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per consegnare finiti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 140 
(centoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 
ART. B. 6 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo B.5 sarà applicata 
una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale e comunque 
complessivamente non superiore al 10%. 

 
ART. B. 7 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE 

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di 
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano 
ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016. 

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno 
comportato l’interruzione. 
Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il 
termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra 
impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore. 

 
ART. B. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto, nei casi e con le modalità 
previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016: 

a) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della 

Impresa delle norme sul subappalto; 

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla 

sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 

e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' 

articolo 105 comma 17 del D. Lgs. 50/2016; 
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c) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il 

fallimento; 

d) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni 

assunte con il contratto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante; 

e) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni 

legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente 

della Impresa; 

f) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione 

del contratto tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o 

pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante; 

g) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a 

qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante; 

h) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 

103 del D. Lgs. 50/2016; 

j) nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, resta a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli 
interventi affidati in forza del contratto ed in corso di esecuzione. 

 
ART. B. 9 – RECESSO  

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del D. Lgs. 50/2016, ha il 
diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti 
e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non 
eseguite. 

Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti 
dell’importo stimato a misura sulle singole voci dell’elenco prezzi, depurato del ribasso d’asta, e 
l’ammontare netto dei lavori eseguiti. 

Decorso il termine di venti giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la 
Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali 
esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già 
accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. 

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o 
in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all’Impresa, per il 
valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da 
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al 
momento dello scioglimento del contratto. 

L’Impresa deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve 
mettere il predetto cantiere a disposizione della Stazione Appaltante  nel termine stabilito; in caso 
contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a sue spese. 
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ART. B. 10 MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D. Lgs. 50/2016. 

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che 
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura 
o sul valore attribuito alla quantità. 

Il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in 
elenco. 

Non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti 
progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo 
esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità 
delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta 
sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.  

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione 
dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili 
ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai 
lavori in economia. 

 
ART. B. 11 - OPERE PROVVISIONALI 

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per 
lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell’impresa e degli eventuali 
subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia 
pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all’esecuzione delle opere 
provvisionali. 

 
 
ART. B. 12 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Subito dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei 
Lavori che procederà al più presto e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione alla 
visita di constatazione dell'ultimazione delle opere. 

In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla data 
del quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la 
consegna delle certificazioni degli impianti. 

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, 
l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte 
dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione 
Appaltante e la applicazione della penale prevista dall’articolo B.7 del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avrà effetto dal giorno 
in cui si constaterà che l’appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro. 

 
ART. B. 13 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E/O COLLAUDO 

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità ai dettami della parte II, 
titolo X del DPR 207/2010. 
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ART. B. 14 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO 

E' vietato all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare 
materiale od attrezzature nel fabbricato in quantità superiore al necessario in quelli nei quali i lavori 
e le forniture vengono eseguiti. 

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a cura 
dell'Appaltatore. 

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite 
dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’appaltatore 

 

ART. B. 15 - DISCIPLINA DEI CANTIERI 

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare 
dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. 

L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi 
agenti ed operai. 

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori 
ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti 
e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro 
avvenute per fatto imputabile a terzi. 

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai 
lavori e non ammessi dalla Direzione lavori. 

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’immediato allontanamento dei tecnici 
ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti. 

 

 
ART. B. 16 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Oltre gli oneri del Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore 
assume, in relazione all’appalto, anche gli oneri per: 

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più 

moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i 

lavori. 

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le 

forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte 

appaltatrici, consegnati all' Appaltatore. 

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali 

notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza. 

d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori. 

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali 

permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti 

dall’appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante, i costi relativi al 

deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’appaltatore e rimborsati 

dalla stazione appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente 
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f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere. 

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale 

necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e 

per le operazioni di collaudo. 

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, 

sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario. 

i) la pulizia e sgombero quotidiani delle aree di accesso al cantiere, col personale necessario. 

j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli 

operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche 

durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale. 

k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie 

relative all'impiego della mano d'opera. 

l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati 

nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. 

I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e 

negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure 

e spese. 

m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le 

località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi. 

 

ART. B. 17 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE 
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA 
ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO. 

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in 
materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., e del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi: 

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i 

lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e 

normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, 

vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione 

verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell' appaltatore degli obblighi 

relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili; 

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni 

rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati; 

c)  obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di 

acconto e di saldo, all'acquisizione (da parte della stazione appaltante) del documento che 

attesti la regolarità contributiva e retributiva. 

Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva 
è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale 
documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni 
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altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte 
degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed 
assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce 
eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad 
altri soggetti pubblici e privati. 

A garanzia dell’osservazione, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere 
operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento che verrà 
restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto. 

 
 
ART. B. 18 – SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i. è consentito il subappalto, nel limite del 40% 
dell’importo complessivo del contratto, se dichiarato in sede di gara e nel rispetto dei presupposti e 
degli adempimenti di legge in materia; è fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, 
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento  corrisposto ai subappaltatori, copia delle fatture 
quietanziate con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa 
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo 
delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia 
superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.  

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: i concorrenti all'atto dell'offerta o 
l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i 
lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono 
subappaltare; l'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il 
Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di 
tutti i requisiti prescritti; che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, 
alcuno dei divieti previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011. 

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde 
gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici 
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica 
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con 
il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente. 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese in subappalto. 

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di 
trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, per suo tramite, i 
Subappaltatori, devono trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori: 

la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; 
copia del Piano Operativo di Sicurezza; copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
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L'Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al 
fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con 
il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto 
del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso 
l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione 
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 
fornitura affidati. 

 
ART. B. 19 - PRESENZA DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo 
Rappresentante, la responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque 
riconducibile all’Appaltatore. 

 
ART. B. 20 – PAGAMENTI 
 
I pagamenti avverranno a stato di avanzamento lavori come specificato in seguito: 

- S.A.L. n. 1 al raggiungimento del 40% dell’esecuzione dei lavori appaltati; 

- S.A.L. n. 2 al raggiungimento del 60% dell’esecuzione dei lavori appaltati; 

- S.A.L. n. 3 al raggiungimento del 90% dell’esecuzione dei lavori appaltati; 

- Saldo Finale a lavori ultimati e all’ottenimento del Certificato di Collaudo Statico e del 

Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di Collaudo. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo dei lavori, saranno 
applicate le ritenute di garanzia pari allo 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale 
e dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
Per la contabilizzazione dei lavori (a corpo), solo ai fini dei pagamenti in acconto, l’Ufficio di 
Direzione Lavori procederà alla misura delle opere realizzate ed alla quantificazione dell’importo 
corrispondente. 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 40 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e 
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva 
ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui 
al comma 4 dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il 
termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se 
lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha 
come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto 
finale. 
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Il R.U.P. emette il certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente il riferimento al 
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di 
emissione. 
L'emissione del certificato di pagamento è subordinata alla verifica della regolarità contributiva 
dell’appaltatore e dei subappaltatori. 

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, 
ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm e ii. . 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità 
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, 
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente 
i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile 
Unico del Procedimento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL. 
La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla 
data di emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. 

 
ART. B. 21 - PIANI DI SICUREZZA 

I lavori appaltati e regolati dal contratto prevedono la redazione del piano di sicurezza e 
coordinamento. 

L’appaltatore, prima della consegna dei lavori provvederà a trasmettere al coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il 
responsabile unico del procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in aderenza al PSC. 

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, 
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del 
contratto. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Architetto Riccardo BLANCO                
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