PROGETTO DEFINITIVO



STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it

EI. D

COMUNE DI LAIGUEGLIA

RADICAMENTO ED ALLUNGAMENTO DI PENNELLI IN MASSI NATURALI, OPERE DI DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI LAIGUEGLIA A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 – OCDCP N. 558/2018

QUADRO ECONOMICO

	NP 2172	Dott. ing. Paolo GAGGERO C.F. GGGPLA49H27I480F Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi
Maggio 2020	NP 2172 Laigueglia Difesa centro	

NP 2172

COMUNE DI LAIGUEGLIA

RADICAMENTO ED ALLUNGAMENTO DI PENNELLI IN MASSI NATURALI, OPERE DI DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI LAIGUEGLIA A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 – OCDCP N. 558/2018

El. D: QUADRO ECONOMICO

Maggio 2020

RTP
Dott. ing. Paolo GAGGERO
Dott.geol. Alberto DRESSINO
Dott. Ing. Luca Rossi

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI		
	Lavori soggetti a ribasso	€ 1 884 420.64
	Sicurezza	€ 15 579.36
TOTALE LAVORI A)		**€ 1 900 000.00**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto , ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini (comprese tutte le analisi sul materiale di spiaggia, richieste dalla vigente normativa ed insindacabile parere ARPAL (D.G.R. 1209/2016; D.G.R. 95/2017))	€ 15 000.00
B3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
B4	Imprevisti	€ 5 727.88
B5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ -
B6	Accantonamenti	€ -
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, validazione e verifica	€ 70 000.00
B8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 19 275.00
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, validazione e verifica	€ 10 000.00
B12	IVA sui lavori (22% di A))	€ 418 000.00
B13	CNPAIA (4% di B7+B8)	€ 3 571.00
B14	IVA sui spese tecniche e CNPAIA (22% di B7+B8+B13)	€ 20 426.12
B15	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 38 000.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)		**€ 600 000.00**
A) LAVORI		€ 1 900 000.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 600 000.00
TOTALE INTERVENTO		**€ 2 500 000.00**