N°	Descrizione	U.M.	SUBTOTALE	TOTALE
	QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA			
	RINFORZO STRUTTURALE DELLA PASSEGGIATA CADORNA CON CREAZIONE DI OPERE DI DIFESA DELL'ARENILE E DELLA STRADA SOPRASTANTE			
	INTERVENTO FINANZIATO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTO DAL COMMISSARIO DELEGATO CON DESTRETO N.8 DEL 31/01/2020			
	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO			
A	**LAVORI**			
	Importo dei lavori	€	186.593,42	
	Costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.035,45	
	TOTALE A) LAVORI	**€**	195.628,87	**195.628,87**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
	IVA sui lavori (22%)	€	43.038,35	
	Spese tecniche per progettazione, DL e sicurezza	€	24.481,02	
	IVA al 22% e cassa al 4% su spese tecniche	€	6.580,50	
	Imprevisti (10%)	€	19.562,89	
	Incentivo al RUP (2%)	€	3.912,58	
	Lavori in economia esclusi dall'appalto (opere in acciaio inox per ripristino dei due accessi all'arenile)	€	11.500,00	
	Intervento di ripascimento (Rif. progetto Ing. F. Ferrando dell'agosto 2019 da completare per la parte di realizzazione del nuovo arenile) incluso oneri sicurezza (4%) e Iva di legge)	€	41.870,40	
	Costi della sicurezza aggiuntivi per Covid-19 (2% in più spese generali)	€	3.402,24	
	Arrotondamento	€	23,15	
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	154.371,13	**154.371,13**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€**		**350.000,00**

N°	Descrizione	U.M.	SUBTOTALE	TOTALE
	QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA			
	RINFORZO STRUTTURALE DELLA PASSEGGIATA CADORNA CON CREAZIONE DI OPERE DI DIFESA DELL'ARENILE E DELLA STRADA SOPRASTANTE			
	INTERVENTO FINANZIATO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTO DAL COMMISSARIO DELEGATO CON DESTRETO N.8 DEL 31/01/2020			
	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO POST GARA			
A	**LAVORI**			
	Importo dei lavori	€	186.593,42	
	Ribasso afferto 6,5%	€	-12.128,58	
	Costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.035,45	
	TOTALE A) LAVORI	**€**	183.500,29	**183.500,29**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
	IVA sui lavori (22%)	€	40.370,06	
	Spese tecniche per progettazione, DL e sicurezza	€	24.481,02	
	IVA al 22% e cassa al 4% su spese tecniche	€	6.580,50	
	Imprevisti (10%)	€	18.350,03	
	Incentivo al RUP (2%)	€	3.670,01	
	Economie da ribasso	€	16.463,23	
	Lavori in economia esclusi dall'appalto (opere in acciaio inox per ripristino dei due accessi all'arenile)	€	11.500,00	
	Intervento di ripascimento (Rif. progetto Ing. F. Ferrando dell'agosto 2019 da completare per la parte di realizzazione del nuovo arenile) incluso oneri sicurezza (4%) e Iva di legge)	€	41.870,40	
	Costi della sicurezza aggiuntivi per Covid-19 (2% in più spese generali)	€	3.191,31	
	Arrotondamento	€	23,15	
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	166.499,71	**166.499,71**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€**		**350.000,00**

N°	Descrizione	U.M.	SUBTOTALE	TOTALE
	QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA			
	RINFORZO STRUTTURALE DELLA PASSEGGIATA CADORNA CON CREAZIONE DI OPERE DI DIFESA DELL'ARENILE E DELLA STRADA SOPRASTANTE			
	INTERVENTO FINANZIATO NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTO DAL COMMISSARIO DELEGATO CON DESTRETO N.8 DEL 31/01/2020			
	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO VARIANTE N. 1			
A	**LAVORI**			
	Importo dei lavori a seguito perizia di variante e supplettiva n. 1	€	198.534,98	
	Ribasso afferto 6,5%	€	-12.904,77	
	Costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.035,45	
	TOTALE A) LAVORI	**€**	194.665,66	**194.665,66**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
	IVA sui lavori (22%)	€	42.826,44	
	Spese tecniche per progettazione, DL e sicurezza	€	24.481,02	
	Spese tecniche per progettazione, DL e sicurezza variante supplettiva n. 1	€	5.100,00	
	IVA al 22% e cassa al 4% su spese tecniche	€	7.951,38	
	Imprevisti (7%)	€	13.626,60	
	Incentivo al RUP (2%)	€	3.893,31	
	Lavori in economia esclusi dall'appalto (opere in acciaio inox per ripristino dei due accessi all'arenile)	€	11.500,00	
	Intervento di ripascimento (Rif. progetto Ing. F. Ferrando dell'agosto 2019 da completare per la parte di realizzazione del nuovo arenile) incluso oneri sicurezza (4%) e Iva di legge)	€	41.870,40	
	Costi della sicurezza aggiuntivi per Covid-19 (2% in più spese generali)	€	3.385,49	
	Arrotondamento	€	699,71	
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	155.334,34	**155.334,34**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€**		**350.000,00**