PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA C.D. P.C. n. 558 del 15 novembre 2018)

LIVELLO PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

ATTIVITA'

OPERE DI CONTRASTO DELL'EROSIONE MARINA A SALVAGUARDIA DELLA DURABILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALLA RIAPERTURA DELLA STRADA PEDONALE DENOMINATA "VIA DELL'AMORE" NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP)





GRUPPO DI PROGETTAZIONE - R.T.P.

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Prometeoengineering.it SRL
Direttore Tecnico
Dott. Ing. Alessandro Focaracci

MANDANTI

Geoeco Progetti
Direttore Tecnico
Prof. Geol. Eros Aiello

Geologia Verticale
Procuratore
Dott. Geol. Luigi Perasso

Ambiente S.p.A.
Direttore Tecnico
Dott. Ing. Andrea Lucioni

MC Engineering S.r.L
Direttore Tecnico
Dott. Ing. Matteo Ceravolo

Acquatecno S.r.L
Amministratore Unico
Dott. Ing. Renato Marconi

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE DISCIPLINE SPECIALISTICHE

Prometeoengineering.it SRL
Dott. Ing. Alessandro Focaracci

PROGETTAZIONE

Prometeoengineering.it SRL
Dott. Ing. Alessandro Focaracci

SOGGETTO ATTUATORE — Dott. Ing. Luca Berrutil

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO — Dott. Ing. Daniela Zucca

TITOLO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO: 27

DATA: 14/10/2021

SCALA:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
2	14/10/2021	Revisione			
1	10/09/2021	Revisione			
0	02/08/2021	Emissione			

CODICE ELABORATO: ESEC202104DCMRE04R02

NOME FILE:

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
Importo dei lavori	2 189 068,02 €	
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	43 711,23 €	
Totale parziale quadro A		2 232 779,25 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali ove previsti)		
indagini, analisi, rilievi, monitoraggi, consulenze	17 783,16 €	
verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	3 578,62 €	
progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	73 565,64 €	
direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	62 329,58 €	
collaudo statico e tecnico amministrativo	8 402,89 €	
attività e consulenze di supporto al Rup	0,00 €	
Totale spese tecniche		165 659,89 €
B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
imprevisti - IVA inclusa	51 576,45 €	
incentivo funzioni tecniche interne art.113, d.lgs. 50/2016	22 327,79 €	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		73 904,25 €
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori	481 594,96 €	
IVA su oneri sicurezza	9 616,47 €	
IVA su spese tecniche	36 445,18 €	
Totale IVA/oneri		527 656,61 €
TOTALE GENERALE PROGETTO		**3 000 000,00 €**