PROGETTO DEFINITIVO



STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E–MAIL ing.gaggero@libero.it

El. C

# COMUNE DI LAIGUEGLIA

**RADICAMENTO ED ALLUNGAMENTO DI PENNELLI IN MASSI NATURALI, OPERE DI DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI LAIGUEGLIA A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - ODCP N. 558/2018**
**II LOTTO**

## QUADRO ECONOMICO

N.P. 2217

OTTOBRE 2021

*FILE: archivio/NP 2217*

**RTP Dott. ing. Paolo GAGGERO**
**Dott. ing. Alessandro BARBERO**
**Dott. ing. Luca ROSSI**
**Dott. geol. Alberto DRESSINO**

NP 2217




**RADICAMENTO ED ALLUNGAMENTO DI PENNELLI IN MASSI NATURALI, OPERE DI DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI LAIGUEGLIA A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - ODCP N. 558/2018**

**II LOTTO**

# EL. C: QUADRO ECONOMICO

Ottobre 2021

RTP Dott. Ing. Paolo Gaggero
Dott. Ing. Alessandro Barbero
Dott. Ing. Luca Rossi
Dott. Geol. Alberto Dressino

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A) LAVORI** | | | |
| | Lavori soggetti a ribasso | | € 1 868 009.10 |
| | Sicurezza | | € 31 058.04 |
| **TOTALE LAVORI A)** | | | **€ 1 899 067.14** |
| | | | |
| **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | | |
| **B1** | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto , ivi inclusi i rimborsi previa fattura | | € - |
| **B2** | Rilievi, accertamenti ed indagini | Rilievo topografico | € 7 136.63 |
| | | Modello matematico | € 18 300.00 |
| | | Indagine Archeologica | € 2 989.00 |
| | | Caratterizzazione Sabbie | € 1 485.81 |
| | | Indagine bellica | € 7 320.00 |
| **B3** | Allacciamento ai pubblici servizi | | € - |
| **B4** | Imprevisti | | € - |
| **B5** | Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni | | € - |
| **B6** | Accantonamenti | | € - |
| **B7** | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, validazione e verifica (Compresa CNPAIA e IVA) | | € 82 549.31 |
| **B8** | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | | € 25 376.00 |
| **B9** | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | | € - |
| **B10** | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | € - |
| **B11** | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, validazione e verifica | | € - |
| **B12** | IVA sui lavori (22% di A) ) | | € 417 794.77 |
| **B13** | Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente | | € 37 981.34 |
| **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)** | | | **€ 600 932.86** |
| | | | |
| A) LAVORI | | | € 1 899 067.14 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | € 600 932.86 |
| **TOTALE INTERVENTO** | | | **€ 2 500 000.00** |