PFTE	Ottobre 2022



STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. E

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN LOCALITÀ RENÀ

IMPORTO EURO 1.700.000,00

III lotto – 2° stralcio

QUADRO ECONOMICO



	NP 2259	Dott. ing. Paolo GAGGERO
Ottobre 2022	FILE NP 2259/Sestri Levante elaborati	Collaboratore Dott. ing. Luca ROSSI

NP 2259

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN LOCALITÀ RENÀ

IMPORTO EURO 1.700.000,00

III lotto – 2° stralcio

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica

El. E _ QUADRO ECONOMICO

Ottobre 2022

Dott. Ing. Paolo Gaggero
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi

A) LAVORI + FORNITURE			
A_1	Lavori soggetti a ribasso	€	1 131 692.55
	Sicurezza	€	13 307.45
	TOTALE LAVORAZIONI	**€**	**1 145 000.00**
A_2	Forniture soggette a ribasso	€	111 405.00
	Sicurezza	€	3 595.00
	TOTALE FORNITURE	**€**	**115 000.00**
	TOTALE LAVORAZIONI + FORNITURE A)	**€**	**1 260 000.00**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	-
B3	Allacciamento ai pubblici servizi	€	-
B4	Imprevisti, arrotondamenti	€	4 048.00
B5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€	-
B6	Accantonamenti	€	-
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€	102 500.00
B8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici, verificatori	€	-
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	1 000.00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Compresa CNPAIA e IVA)	€	2 500.00
B12	IVA sui lavori (22% di A)	€	277 200.00
B13	CNPAIA (4% di B7)	€	4 100.00
B14	IVA sui spese tecniche e CNPAIA (22% di B7+B13)	€	23 452.00
B15	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (2% lavori netti)	€	25 200.00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)	**€**	**440 000.00**
A) LAVORI + FORNITURE		€	1 260 000.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	440 000.00
	TOTALE INTERVENTO	**€**	**1 700 000.00**