Firmato digitalmente da:
SACCHI GIORGIO
Firmato il 24/11/2023 09:11
Seriale Certificato: 2123197
Valido dal 24/01/2023 al 24/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Modulo M

Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente il valore complessivo dell'opera privata

QUADRO ECONOMICO GENERALE "Valore complessivo dell'opera privata"			
DESCRIZIONE	**Importi in €**	**IVA %**	**Totale € (IVA compresa)**
A). COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	1,415,000.00	141,500.00	1,556,500.00
A.2) Oneri sicurezza	70,750.00	7,075.00	77,825.00
A.3) Opere di mitigazione			
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale			
A.5) Opere connesse			
TOTALE A	**1,485,750.00**	**148,575.00**	**1,634,325.00**
B). SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	148,575.00	32,686.50	181,261.50
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	0.00	0.00	0.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	12,500.00	2,750.00	15,250.00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini *(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)*	5,000.00	1,100.00	6,100.00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	6,643.00	1,461.46	8,104.46
B.6) Imprevisti	4,064.79	894.25	4,959.04
B.7) Spese varie			
TOTALE B	**176,782.79**	**38,892.21**	**215,675.00**
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero			
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	**1,662,532.79**	**187,467.21**	**1,850,000.00**