
Modulo M 
 

Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente 

il valore complessivo dell’opera privata 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

“Valore complessivo dell’opera privata” 
DESCRIZIONE 

 
Importi in € IVA % Totale € 

(IVA 
compresa) 

A). COSTO DEI LAVORI 

A.1) Interventi previsti 171.612.834,55 22% 209.367.658,15 

A.2) Oneri sicurezza 8.730.000,00 22% 10.650.600,00 

A.3) Opere di mitigazione Comprese in 
A.1 

  

A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio 
Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio 
Ambientale 

Comprese in 
A.1 

  

A.5) Opere connesse Comprese in 
A.1 

  

TOTALE A 180.342.834,55 39.675.423,60 220.018.258,15 

B). SPESE GENERALI 

B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa 
la redazione dello studio di impatto ambientale o dello 
studio preliminare ambientale e del progetto di 
monitoraggio ambientale, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità 

9.708.785,12 22% 11.844.717,84  

B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 180.342,83 22% 220.018,25 

B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici 225.789,23 22% 275.462,86 

B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, 
indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio 
ambientale) 

1.420.000,00 22% 1.732.400,00 

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e 
collaudi B.3) 461.396,69 22% 562.903,96 

B.6) Imprevisti 11.899.202,26 22% 14.517.026,76 

B.7) Spese varie 120.000,00 22% 146.400,00 

TOTALE B 24.015.516,12 5.283.413,55 29.298.929,67 

C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 
(specificare) oppure indicazione della disposizione relativa 
all’eventuale esonero 

880,00 - 880,00 

Valore complessivo dell’opera 

TOTALE (A+B+C) 
204.359.230,67 44.958.837,15 249.318.067,82 
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