PROGETTO PRELIMINARE
NODO DI GENOVA
Collegamento del Porto di Genova con il Parco Campasso e con le linee dei Giovi
Nuovo PRG del Parco Campasso

Dettaglio delle Somme a Disposizione

	Importi (Mln €)	Percentuale su S.A.D.	Percentuale su CVI
PROGETTAZIONE	**0,6**	**7%**	**2%**
OPERE RISTORI SOCIO AMBIENTALI	**0,0**	**0%**	**0%**
OPERE CONNESSE	**7,7**	**93%**	**30%**
Contributi di legge (Inarcassa)	*0,1*	*1%*	*0%*
Direzione Lavori	*0,6*	*7%*	*2%*
Costi interni RFI fino alla consegna dell'opera	*0,1*	*1%*	*0%*
Acquisizione aree	*0,0*	*0%*	*0%*
Forniture materiali RFI	*4,1*	*50%*	*16%*
Trasporti	*0,1*	*1%*	*0%*
Lavori Accessori a Completamento	*0,2*	*2%*	*1%*
Imprevisti	*2,0*	*24%*	*8%*
Spese generali del Committente	*0,5*	*6%*	*2,0%*
Totale Generale Somme a Disposizione	**8,3**	**100%**	**32%**