Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
01	10-2013	Seconda emissione-Istanza di Autorizzazione Unica		✓		✓		
00	06-2013	Prima emissione-Richiesta Concessione di Derivazione		✓		✓		

ing. ANDREA CASARIN
ingegneria civile e ambientale

via E.Bongioanni, 44/a - 31044 Montebelluna (TV)
C.F.: CSR NDR 77R01 F443V P.I. 04192270264
tel. 0423.600712 - fax. 0423.3445047 - cell. 347.3754915
email: ingcasarin@gmail.com - P.E.C. andrea.casarin@ingpec.eu

Committente:

SEAM
Società' Energetica Alpi del Mare
P. IVA 01422600088
C.so Garibaldi 126 18038
Sanremo (IM)

Tav. n°: | di n°:

Codice elaborato: R-QE-01

Scale:

Oggetto:

----------PROGETTO DEFINITIVO----------

Progetto di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Mogliana in località "San Siro Foce"

Elaborato:

Quadro economico

Regione:	Provincia:	Comune:
Liguria	Genova	Mezzanego
Data:	**Disegnatore:**	**File:**
Ottobre 2013	ing. Andrea Casarin	

Il tecnico:

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TREVISO
A 3173
Dott. Ing. ANDREA CASARIN

Casarin Andrea ingegnere
Ordine Ingegneri Provincia di Treviso n° A3173

Ai termini di legge si riserva la proprietà di questo elaborato che non potrà essere riprodotto, duplicato, e/o reso noto a terzi in tutto e/o in parte privo di firma autografa e del timbro o senza autorizzazione, secondo quanto previsto dalla Legge 22.04.41 n.° 633 - art. 2575

PROGETTO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO AD ACQUA FLUENTE SUL TORRENTE MOGLIANA IN COMUNE DI MEZZANEGO IN LOCALITA' "SAN SIRO FOCE"

QUADRO ECONOMICO

	LAVORI	**IMPORTO**
A1	Opere Civili	€ 453 402,76
A2	Condotte	€ 171 454,95
A3	Opere elettromeccaniche	€ 415 431,47
A4	Oneri di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e ss mm ii) [2% (A1+A2+A3)]	€ 20 805,78
A5	TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)	€ 1 061 094,96
A5	Spese progettazione [5% costi di costruzione (A1+A2+A3)]	€ 52 014,46
A6	Connessione rete elettrica ENEL preventivo connessione MT-T0633843	€ 46 960,10
B1	**TOTALE GENERALE AL NETTO IVA (A4+A5+A6)**	**€ 1 160 069,52**
B2	IVA (22% di B1)	€ 255 215,29
B3	**TOTALE GENERALE (B1+B2)**	**€ 1 415 284,82**