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1 INTRODUZIONE

Il presente elaborato e costituito dal computo dei costi che compongono I’investimento nel suo
complesso e dal Business Plan (piano finanziario). Esso ha lo scopo di inquadrare dal punto di vista
economico I’investimento definendone I’entita, 1 tempi di ritorno e la redditivita attesa.

2 TPOTESI ALLA BASE DELI’ANALISI ECONOMICA

Ogni analisi economica fonda la propria attendibilita sulle ipotesi che 1’esperto pone come base di
partenza. Per I’analisi economica dell’impianti di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al presente progetto si sono scelte le seguenti ipotesi:

- Prezzo dell’energia: si ¢ considerato in via conservativa un valore di vendita del kwh
elettrico pari a 506/MWh. Tale valore ¢ da considerarsi prudenziale in quanto, ancorche
basato sui reali prezzi di mercato odierni, non tiene conto degli incrementi che storicamente
il prezzo dell’energia assume negli anni;

- Interventi manutentivi straordinari importanti ogni 10 anni;
- Valutazione specifica dei costi mantenutivi ordinari scorporati per ogni anno.

Per quanto concerne la parte di valutazione dell’entita dell’investimento nel presente elaborato
viene, per ragioni di sintesi e di chiarezza, riportata una tabella riassuntiva contenente il valore
cumulato delle macro-voci che costituiscono il valore dell’investimento nel suo complesso. Tali
valori sono frutto di una apposita analisi di mercato svolta dalla scrivente azienda tramite la raccolta
e il confronto delle offerte di primarie ditte
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ANALISI ECONOMICA

2.1 Valutazione del costo complessivo dell’investimento

| COMPUTO COSTI DI COSTRUZIONE DEL PARCO EOLICO "IL VENTO DI TORNOLO" I

Progr. Descrizione Unita di Misura [Quantita |Prezzo Unitario |Totale
1|Gruppi di generazione
1. a.|Turbina eolica
Fornitura e messa in opera di una turbina eolica della potenza
elettrica massima di 3 MW completa di torre H = 66 m, rotore n° 2 € 1.500.000 | € 3.000.000
=82 m, pale e generatore
Trasporto presso il sito di montaggio n° 2 € 180.000 | € 360.000
1. b. |Fondazione
Reallzzazmne di ur_1a forldazmne |n_c.a. ayente un diametro esterno ne 2 € 80.000 | € 160.000
di 18 m (comprensivo di casseformi e ferri armatura)
Realizzazione di n. 9 pali di fondazione ml 120 € 130 | € 15.600
1.c |Sistema di controllo
Automazione per la gestione e il controllo degli aerogeneratori a corpo 1 € 15.000 | € 15.000
2|Adeguamento strade e piazzole
Creazione nuowi tracciati m 300 € 150,0 | € 45.000
Opere di sostegno, sistemazionee regimentazione acque mc 250 € 0 [ € 22.500
Piazzole mq 1320 | € 20,00 | € 26.400
Sistemazioni su viabilita esistente a corpo 1 € 15.000 | € 15.000
3|Rete elettrica di collegamento MT/AT
Scawo per interramento cavi di collegamento m 1700 € 12 | € 20.400
Fornitura, posa e allaccio di una doppia terna di cavi di
collegamento tra i singoli aerogeneratori e con la stazione di m 1500 | € 55| € 82.500
trasformazione MT/AT
Stallo di connessione 220 kV (Terna) a corpo 1 € 650.000 | € 650.000
Ripristini mq 2500 | € 10 [ € 25.000
4[{Gru e sistemi di sollevamento per il montaggio (MOB/DEMOB) a corpo € 30.000 | € 30.000
5|Spese generali
5. a. |Spese tecniche e redazione progetti a corpo € 50.000 | € 50.000
5. b. |Direzione lavori a corpo € 50.000 | € 50.000
5. c.|Coordinamento per la sicurezza a corpo € 30.000 | € 30.000
TOTALE PARZIALE| € 4.597.400
TOTALE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO| € 4.597.400
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2.2 Business Plan. Valutazione tempo di ritorno e redditivita

Ipotesi impianto Ipotesi economiche Risultati
n. aerogeneratori 2 Investimento iniziale (Euro): 4597400 Man. Straord. 10°anno (Miit.) € 75.000 D.CF. € 7.382.806
Potenza unitaria (KW) Vendita EE. primi 20 anni (Euro/kWh) 0,05 Man. Straord. 20°anno (Miit.) € 150.000 IRR 14%
Potenza installata (kW) : 6000 Vendita EE dopo 20 anni (Euro/kwh) 0,05 Man. Straord. 30°anno (Miit.) € 200.000 P.B.T. (anni) 10
Producibil. (Kw h/anno): 15000000 Moneta (anno): 2018
Tasso di attualizzazione 3%
A USCITE IN CONTO CAPITALE USCITE IN CONTO ESERCIZIO ALUSSO
N . Tot. uscite Entrate Valorizzaz. TOTALE ALUSSO ATTUALIZ-
N Costo Impianto Manutenz. . Tot. uscng Spese varie Manutenz. ord. Personale in conto TOTALEUSCITE in conto capitale | energia elettrica ENTRATE FLUSSO CASSA ATTUALIZZATO ZATO
Straord. in conto capitale .
le) esercizio CUMULATO
a b C d e f g h i | m n o) p q
0 € 4.597.400 | € -1 € 4.597.400 | € -1 € -1 € -1 € -1 € 4.597.400 | € -1 € -1 € -1 € (4.597.400)( € (4.597.400)( € (4.597.400)
1 € -[e - € - € - € - € -| € -| € -| € -l € -| € -l € -l € (4.597.400)
2 € -[e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 612.687 | € (3.984.713)
3 € -| € -[e -| € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -| € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 594.842 | € (3.389.871)
4 € -| € -[e -| € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -| € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 577517 | € (2.812.354)
5 € - € e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 560.696 | € (2.251.658)
6 € -1 € -[e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 544365 | € (1.707.294)
7 € -1 € -[e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 528.509 | € (1.178.784)
8 € -1 € -[e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 513.116 | € (665.668)
9 € -1 € -[e - € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 498.171 | € (167.497)
10 € -| € -[e -| € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -| € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 483.661 | € 316.164
11 € -| € 75.000 [ € 75.000 | € 10.000 | € -| € 20.000 | € 30.000 | € 105.000 | € -| € 750.000 | € 750.000 | € 645.000 | € 465.962 | € 782.126
12 € -1 € -[e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 455.897 | € 1.238.023
13 € -1 € e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 442618 | € 1.680.641
14 € -1 € -[e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 429.727 | € 2.110.367
15 € -1 € -[e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 417.210 | € 2.527.578
16 € -1 € -[e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 405.059 | € 2.932.636
17 € -| € -[e -| € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -| € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 393.261 | € 3.325.897
18 € - € -[e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € - € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 381.806 | € 3.707.703
19 € -1 € e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 370.686 | € 4.078.389
20 € -1 € -[e -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 359.889 | € 4.438.279
21 € -1 € 150.000 | € 150.000 | € 10.000 | € -1 € 20.000 | € 30.000 | € 180.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 570.000 | € 306.403 | € 4.744.682
22 € -1 € -1 € -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 [ € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 339.230 | € 5.083.912
23 € -| € -| € -| € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 [ € 100.000 | € 100.000 | € -| € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 329.350 | € 5.413.261
24 € - € -1 € -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 [€ 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 319.757 | € 5.733.018
25 € -1 € -1 € -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 [ € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 310444 | € 6.043.462
26 € -1 € -1 € -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 [ € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 301.402 | € 6.344.864
27 € -1 € -1 € -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 [ € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 292623 | € 6.637.486
28 € -1 € -1 € -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 [ € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 284.100 | € 6.921.586
29 € -1 € -1 € -1 € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 [ € 100.000 | € 100.000 | € -1 € 750.000 | € 750.000 | € 650.000 | € 275825 | € 7.197.411
30 € - | € 200.000 | € 200.000 | € 10.000 | € 70.000 | € 20.000 | € 100.000 | € 300.000 | € -| € 750.000 | € 750.000 | € 450.000 | € 185.394 | € 7.382.806
TOT. € 4.597.400 | € 425.000 | € 5.022.400 | € 290.000 | € 1.890.000 | € 580.000 | € 2.760.000 | € 7.782.400 | € - € 21.750.000 | € 21.750.000 | € 13.967.600 | € 7.382.806 | € 7.382.806
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3 CONCLUSIONI

Come desumibile dalle tabelle di analisi riportate nei precedenti paragrafi e sulla base delle ipotesi
esposte all’inizio della presente trattazione 1’investimento connesso alla realizzazione dell’impianto
eolico “Il Vento di Tornolo” risulta con un buon margine di certezza economicamente sostenibile.
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