Regione Liguria	Comune Cairo Montenotte	Comune Savona	Provincia Savona
REGIONE LIGURIA			PAR PARIBVS

PARCO EOLICO DI SAVONA - LOC. PIANDELMELO (9 MW)

Quadro economico complessivo dell'opera

Rel. 14

Progetto definitivo

Rev. 00 - Novembre 2023

PROGETTISTA

Ing. Samuele Viara
Via Damilano, 24
12049 Trinità (CN)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1949 Dott. Ing. Samuele Viara

Bissi Marco
05.12.2023
11:15:32
GMT+00:00

Firmato digitalmente da

samuele viara

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo
C = IT

BH Wind s.r.l.

Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159
fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com - info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO - 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'OPERA				
DESCRIZIONE	**IMPORTI €**	**IVA%**	**IVA €**	**TOTALE IVA COMPRESA €**
A) COSTO DEI LAVORI				
A1.1 - Preparazione cantiere e rimozione vegetazione	60 604,50 €	10,00%	6 060,45 €	66 664,95 €
A1.2 - Opere di scavo, viabilità di cantiere e formazione piazzole	1 055 346,86 €	10,00%	105 534,69 €	1 160 881,55 €
A1.3 - Opere di scavo e posa cavidotti su terreno e su asfalto e ripristini	393 672,34 €	10,00%	39 367,23 €	433 039,57 €
A1.4 - Opere di fondazione delle turbine e impianto di terra	849 331,59 €	10,00%	84 933,16 €	934 264,75 €
A1.5 - Fornitura e montaggio turbine	13 590 000,00 €	10,00%	1 359 000,00 €	14 949 000,00 €
A1.6 - Cabina utente e di consegna	100 000,00 €	10,00%	10 000,00 €	110 000,00 €
A1.7 - Impianti utente	10 000,00 €	10,00%	1 000,00 €	11 000,00 €
A2.1 - Oneri per la sicurezza	50 000,00 €	22,00%	11 000,00 €	61 000,00 €
A3.1 - Opere di mitigazione	439 402,88 €	22,00%	96 668,63 €	536 071,51 €
A4.1 - Spese previste dallo Studio Preliminare Ambientale	14 470,31 €	22,00%	3 183,47 €	17 653,78 €
A5.1 - Opere connesse - Preventivo di connessione	839 850,00 €	22,00%	184 767,00 €	1 024 617,00 €
TOTALE A	**17 402 678,48 €**		**1 901 514,63 €**	**19 304 193,11 €**
B) SPESE GENERALI				
B.1 Progettazione*	261 000,00 €	22,00%	57 420,00 €	318 420,00 €
B.2 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza	200 000,00 €	22,00%	44 000,00 €	244 000,00 €
B.3 Collaudo**	50 000,00 €	22,00%	11 000,00 €	61 000,00 €
B.4 Rlievi accertamenti prove di laboratorio	50 000,00 €	22,00%	11 000,00 €	61 000,00 €
B.5 Imprevisti	75 000,00 €	22,00%	16 500,00 €	91 500,00 €
TOTALE B	**636 000,00 €**		**139 920,00 €**	**775 920,00 €**
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE A+B	**18 038 678,48 €**		**2 041 434,63 €**	**20 080 113,11 €**

NOTA
*Nelle spese di progettazione sono comprensive di: spese e oneri relative alla redazione degli elaborati incluso lo Studio Preliminare Ambientale, spese e oneri di consulenza e supporto tecnico
**Collaudo tecnico, amministrativo, collaudi specialistici e relativi oneri