Regione Liguria	Comune Cairo Montenotte	Comune Savona	Provincia Savona
REGIONE LIGURIA			PAR PARIBVS

Parco eolico Pian del Melo - 9 MW

Quadro economico complessivo dell'opera

REL. 06

Progetto definitivo
Comuni Cairo Montenotte e Savona
Località Pian del Melo
Rev. 00 - Giugno 2025
Scala

Bissi Marco
04.08.2025
15:45:12
GMT+02:00

IL PROGETTISTA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1949 Dott. Ing. Samuele Viara

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1758 Dott. Ing. Daniele Pirra

BH Wind s.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159
fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com - info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO - 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.

Quadro economico complessivo dell'opera

DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA%	IVA €	TOTALE IVA COMPRESA €
A) COSTO DEI LAVORI				
A1.1 - Preparazione cantiere e rimozione vegetazione	31.342,08 €	10,00%	3.134,21 €	34.476,29 €
A1.2 - Opere di scavo, viabilità di cantiere e formazione piazzole	225.262,80 €	10,00%	22.526,28 €	247.789,08 €
A1.3 - Opere di scavo e posa cavidotti su terreno e su asfalto e ripristini	115.504,01 €	10,00%	11.550,40 €	127.054,41 €
A1.4 - Opere di fondazione delle turbine e impianto di terra	566.221,06 €	10,00%	56.622,11 €	622.843,17 €
A1.5 - Fornitura e montaggio turbine	9.000.000,00 €	10,00%	900.000,00 €	9.900.000,00 €
A1.6 - Cabina utente e di consegna	100.000,00 €	10,00%	10.000,00 €	110.000,00 €
A1.7 - Impianti utente	10.000,00 €	10,00%	1.000,00 €	11.000,00 €
A2.1 - Oneri per la sicurezza	50.000,00 €	22,00%	11.000,00 €	61.000,00 €
A3.1 - Opere di mitigazione	257.156,75 €	22,00%	56.574,49 €	313.731,24 €
A4.1 - Spese previste dallo Studio Preliminare Ambientale	5.685,19 €	22,00%	1.250,74 €	6.935,93 €
A5.1 - Opere connesse - Preventivo di connessione	839.850,00 €	22,00%	184.767,00 €	1.024.617,00 €
TOTALE A	**11.201.021,89 €**		**1.258.425,22 €**	**12.459.447,12 €**
B) SPESE GENERALI				
B.1 Progettazione*	261.000,00 €	22,00%	57.420,00 €	318.420,00 €
B.2 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza	200.000,00 €	22,00%	44.000,00 €	244.000,00 €
B.3 Collaudo**	50.000,00 €	22,00%	11.000,00 €	61.000,00 €
B.4 Rlievi accertamenti prove di laboratorio	50.000,00 €	22,00%	11.000,00 €	61.000,00 €
B.5 Imprevisti	75.000,00 €	22,00%	16.500,00 €	91.500,00 €
TOTALE B	**636.000,00 €**		**139.920,00 €**	**775.920,00 €**
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE A+B	**11.837.021,89 €**		**1.398.345,22 €**	**13.235.367,12 €**

NOTA
*Nelle spese di progettazione sono comprensive di: spese e oneri relative alla redazione degli elaborati incluso lo Studio Preliminare Ambientale, spese e oneri di consulenza e supporto tecnico
**Collaudo tecnico, amministrativo, collaudi specialistici e relativi oneri