REGIONE: REGIONE LIGURIA

PROVINCIA: PROVINCIA DI IMPERIA

COMMITTENTE: REGIONE PIEMONTE

PROGETTO:

S.P. 97 delle Salse – Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Bavera al km 29+900

CUP:I81B21004530001



Coordinate: Latitudine 44.078393 - Longitudine 07.745743

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

ai sensi del D.Lgs 36/2023

ALLEGATO N°

6

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

DATA: **Maggio 2024**

PROTOCOLLO: **012-2024**

PROGETTISTI:

Ing. Giorgio Scioldo

Ing. Roberto Sperandio

TIMBRI E FIRME:

REV.:	REDATTO:	VALIDATO:	VERIFICATO:	RESPONSABILE PROCEDIMENTO:
2	*Fabio Salomone*	*Roberto Sperandio*	*Giorgio Scioldo*	

studio associato INGEOPROJECT

SEDE LEGALE E OPERATIVA:

TORINO
Corso Matteotti, 12 - 10121 Torino
Tel +39 0115 113490
pec: ingeoproject@pec.it

UFFICIO OPERATIVO:

CUNEO
Corso Dante, 64 - 12100 Cuneo
tel +39 0171 681817
e-mail: info@ingeoproject.it

INGEOPROJECT Studio Associato - Ing. Giorgio Scioldo – Ing. Roberto Sperandio - Partita IVA: 09542980017

Ai sensi delle vigenti leggi sui diritti di autore questo documento è coperto da copyright e non potrà essere modificato, riprodotto o trasmesso a terzi senza autorizzazione

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI IMPERIA

00484.V1.IM

S.P. 97 delle Salse – Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Bavera al km 29+900

CUP: I81B21004530001

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

ai sensi del D.Lgs 36/2023

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

N	VOCI DI RIFERIMENTO	IMPORTO
A1.1	*IMPORTO LAVORI*	*€ 430 869,25*
A1.2	*COSTI DELLA MANODOPERA*	*€ 462 862,23*
A1	**IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO**	**€ 893 731,48**
A2	**ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO**	**€ 10 227,37**
A	**TOTALE LAVORI**	**€ 903 958,85**
B1	**SPESE TECNICHE** RILIEVI	€ 4 937,00
B2	**SPESE TECNICHE** PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI GEOLOGICA	€ 5 002,28
B3	**SPESE TECNICHE** PROGETTAZIONE DEFINITIVA COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA E IVA 22%	€ 18 778,30
B4	**SPESE TECNICHE** RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	€ 31 244,53
B5	**SPESE TECNICHE** RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 10 719,18
B6	**SPESE TECNICHE** RELATIVE AL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI	€ 5 716,90
B7	**ACCANTONAMENTO RUP (ART.45 COMMA 42 D.LGS 36/2023)**	€ 18 079,18
B8	IVA 10% SUI LAVORI ***(PARTE VOCE A)***	€ 67 905,75
B9	IVA 22% SUI LAVORI ***(PARTE VOCE A)***	€ 48 303,84
B9	CONTRIBUTO ANAC	€ 410,00
B10	SOMME A DISPOSIZIONE PER REVISIONI PREZZI	€ 50 000,00
B11	IMPREVISTI	€ 22 000,00
B12	ARROTONDAMENTI	€ 23,20
B	**SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE**	**€ 283 120,15**
C	**IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA**	**€ 1 187 079,00**