Modulo M

Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente il valore complessivo dell'opera privata

QUADRO ECONOMICO GENERALE **"Valore complessivo dell'opera privata"**			
DESCRIZIONE	**Importi in €**	**IVA %**	**Totale € (IVA compresa)**
A). COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	€ 250.000,00	22,00%	€ 305.000,00
A.2) Oneri sicurezza	€ 100.000,00	22,00%	€ 122.000,00
A.3) Opere di mitigazione	€ 45.000,00	22,00%	€ 54.900,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 5.000,00	22,00%	€ 6.100,00
A.5) Opere connesse		22,00%	
TOTALE A	€ 400.000,00	22,00%	€ 488.000,00
B). SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 10.000,00	22,00%	€ 12.200,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 10.000,00	22,00%	€ 12.200,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		22,00%	
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini *(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)*	€ 7.000,00	22,00%	€ 8.540,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 1.080,00	0,00%	€ 1.080,00
B.6) Imprevisti	€ 10.000,00	22,00%	€ 12.200,00
B.7) Spese varie	€ 2.000,00	22,00%	€ 2.440,00
TOTALE B	€ 40.080,00	22,00%	€ 48.660,00
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero		22,00%	
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	€ 440.080,00	22,00%	€ 536.660,00

Firmato digitalmente da

LUCA PIAGGI

SerialNumber = TINIT-PGGLCU81P05E463S
C = IT