

Sezione 11B-11B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7		8
Quote	1080.00	1080.00	1080.00	1082.00	1080.00	1084.66	1080.00		1086.00
Distanze parziali		2.01	2.34	4.83	1.17	2.37	4.14	11.04	
Distanze progressive		0.00	1.69	3.48	7.82	9.00	9.71	13.85	24.89	31.32

Stato attuale


Sezione 12B-12B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	1085.00	1084.00	1083.00	1082.00	1081.00	1080.00	1089.00	1090.00	1090.00
Distanze parziali		5.66	4.01	3.52	2.21	2.84	4.81	11.34	15.19
Distanze progressive	0.00	5.66	9.67	13.19	15.40	18.24	23.05	34.39	49.58

Stato attuale


Sezione 13B-13B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	
Quote	1084.66	1083.00	1082.00	1081.00	1091.00	1092.00	
Distanze parziali		3.73	2.78	5.13	14.34	14.82	
Distanze progressive	0.00	3.73	6.50	11.64	25.98	40.80	

Stato attuale

Sezione 14B-14B



Punti battuti	1	2	3	4	5	
Quote	1084.66	1083.00	1082.00	1092.00	1093.00	
Distanze parziali		2.43	4.87	22.04	23.01	
Distanze progressive	0.00	2.43	7.30	29.34	52.35	

Stato attuale

Sezione 15B-15B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6
Quote	1080.00	1081.00	1082.00	1083.00	1084.00	1084.00
Distanze parziali		3.31	2.97	36.51	41.69	15.60
Distanze progressive	0.00	3.31	6.28	42.79	84.48	100.08

Stato attuale

Area scavo mq 0.26
Area riporto mq 0.60

Sezione 11B-11B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7		8
Quote	1080.00	1080.00	1080.00	1082.00	1080.00	1084.66	1080.00		1086.00
Distanze parziali		2.01	2.34	4.83	1.17	2.37	4.14	11.04	
Distanze progressive		0.00	1.69	3.48	7.82	9.00	9.71	13.85	24.89	31.32

Comparazione

Area scavo mq 0.06


Sezione 12B-12B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	1085.00	1084.00	1083.00	1082.00	1081.00	1080.00	1089.00	1090.00	1090.00
Distanze parziali		5.66	4.01	3.52	2.21	2.84	4.81	11.34	15.19
Distanze progressive	0.00	5.66	9.67	13.19	15.40	18.24	23.05	34.39	49.58

Comparazione


Sezione 13B-13B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	
Quote	1084.66	1083.00	1082.00	1081.00	1091.00	1092.00	
Distanze parziali		3.73	2.78	5.13	14.34	14.82	
Distanze progressive	0.00	3.73	6.50	11.64	25.98	40.80	

Comparazione

Sezione 14B-14B




Punti battuti	1	2	3	4	5	
Quote	1084.66	1083.00	1082.00	1092.00	1093.00	
Distanze parziali		2.43	4.87	22.04	23.01	
Distanze progressive	0.00	2.43	7.30	29.34	52.35	

Comparazione

Area scavo mq 0.23

Sezione 15B-15B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6
Quote	1080.00	1081.00	1082.00	1083.00	1084.00	1084.00
Distanze parziali		3.31	2.97	36.51	41.69	15.60
Distanze progressive	0.00	3.31	6.28	42.79	84.48	100.08

Comparazione

Opera di contenimento


Sezione 11B-11B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7		8
Quote	1080.00	1080.00	1080.00	1082.17	1080.00	1084.66	1080.00		1086.00
Distanze parziali		2.01	2.34	4.83	1.17	2.37	4.14	11.04	
Distanze progressive		0.00	1.69	3.48	7.82	9.00	9.71	13.85	24.89	31.32

Stato di progetto


Sezione 12B-12B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	1085.00	1084.00	1083.00	1082.00	1081.00	1080.00	1089.00	1090.00	1090.00
Distanze parziali		5.66	4.01	3.52	2.21	2.84	4.81	11.34	15.19
Distanze progressive	0.00	5.66	9.67	13.19	15.40	18.24	23.05	34.39	49.58

Stato di progetto


Sezione 13B-13B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	
Quote	1084.66	1083.00	1082.00	1081.00	1091.00	1092.00	
Distanze parziali		3.73	2.78	5.13	14.34	14.82	
Distanze progressive	0.00	3.73	6.50	11.64	25.98	40.80	

Stato di progetto


Sezione 14B-14B



Punti battuti	1	2	3	4	5	
Quote	1084.66	1083.00	1082.00	1092.00	1093.00	
Distanze parziali		2.43	4.87	22.04	23.01	
Distanze progressive	0.00	2.43	7.30	29.34	52.35	

Stato di progetto


Sezione 15B-15B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6
Quote	1080.00	1081.00	1082.00	1083.00	1084.00	1084.00
Distanze parziali		3.31	2.97	36.51	41.69	15.60
Distanze progressive	0.00	3.31	6.28	42.79	84.48	100.08

Stato di progetto


Sezione 16B-16B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7
Quote	1084.00	1084.00	1085.00	1086.00	1085.00	1085.00	1084.00
Distanze parziali		5.00	9.07	5.67	9.05	9.20	7.14
Distanze progressive	0.00	5.00	14.07	19.74	28.79	37.99	45.13

Stato attuale


Sezione 17B-17B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1089.00	1091.00	1092.00	1094.00	1095.00	1096.00	1097.00	1098.00	1099.00	1100.00	1100.00
Distanze parziali		3.14	2.70	2.30	2.20	2.69	3.45	3.07	3.58	4.75	4.79
Distanze progressive	0.00	3.14	5.84	8.14	10.34	13.03	16.48	19.55	23.13	27.88	32.67

Stato attuale


Sezione 18B-18B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	1091.00	1092.00	1093.00	1094.00	1095.00	1095.60	1096.57	1099.00	1099.00	1100.00	1102.00	1102.00	1104.00	1104.00
Distanze parziali		3.85	3.89	3.30	2.61	2.50	3.25	3.41	2.22	2.22	2.07	1.60	1.60	1.60
Distanze progressive	0.00	3.85	7.74	11.05	13.66	16.16	19.40	22.82	25.04	27.26	29.33	30.93	32.53	34.12

Stato attuale


Sezione 19B-19B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	1093.00	1094.00	1095.00	1097.00	1097.00	1097.34	1096.66	1099.00	1100.00	1102.00	1102.00	1104.00	1104.00	1104.00
Distanze parziali		3.79	2.90	2.17	2.31	4.07	3.77	3.59	2.37	1.80	1.80	1.60	1.60	1.60
Distanze progressive	0.00	3.79	6.69	8.86	11.17	15.24	19.01	22.60	24.97	26.77	28.57	30.17	31.77	33.37

Stato attuale

Sezione 20B-20B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	1093.00	1094.00	1095.00	1097.00	1097.00	1097.46	1099.00	1100.00	1101.00	1102.00	1102.00	1104.00	1104.00	1104.00
Distanze parziali		3.78	2.40	3.60	0.86	1.36	2.56	2.64	2.39	2.24	2.23	2.03	1.60	1.60
Distanze progressive	0.00	3.78	6.17	9.77	10.63	11.99	14.55	17.19	19.58	21.82	24.05	26.08	27.68	29.28

Stato attuale

Area scavo mq 0.37

Sezione 16B-16B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7		
Quote	1093.00	1094.00	1095.00	1096.00	1095.00	1095.00	1095.00		
Distanze parziali		5.00	9.07	5.67	9.05	9.20	7.14		
Distanze progressive	0.00	5.00	14.07	19.74	28.79	37.99	45.13		

Comparazione

Area scavo mq 5.37

Sezione 17B-17B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1089.00	1091.00	1092.00	1094.00	1095.00	1096.00	1097.00	1098.00	1099.00	1100.00	1100.00
Distanze parziali		3.14	2.70	2.30	2.20	2.69	3.45	3.07	3.58	4.75	4.79
Distanze progressive	0.00	3.14	5.84	8.14	10.34	13.03	16.48	19.55	23.13	27.88	32.67

Comparazione

Area riporto mq 0.05
Area scavo mq 0.44

Sezione 18B-18B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	1091.00	1092.00	1093.00	1094.00	1095.00	1095.60	1096.57	1099.00	1099.00	1100.00	1102.00	1102.00	1104.00	1104.00
Distanze parziali		3.85	3.89	3.30	2.61	2.50	3.25	3.41	2.22	2.22	2.07	1.60	1.60	1.60
Distanze progressive	0.00	3.85	7.74	11.05	13.66	16.16	19.40	22.82	25.04	27.26	29.33	30.93	32.53	34.12

Comparazione

Area scavo mq 2.24

Sezione 19B-19B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	1093.00	1094.00	1095.00	1097.00	1097.00	1097.34	1096.66	1099.00	1100.00	1102.00	1102.00	1104.00	1104.00	1104.00
Distanze parziali		3.79	2.90	2.17	2.31	4.07	3.77	3.59	2.37	1.80	1.80	1.60	1.60	1.60
Distanze progressive	0.00	3.79	6.69	8.86	11.17	15.24	19.01	22.60	24.97	26.77	28.57	30.17	31.77	33.37

Comparazione

Area scavo mq 1.16

Sezione 20B-20B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	1093.00	1094.00	1095.00	1097.00	1097.00	1097.34	1099.00	1100.00	1101.00	1102.00	1102.00	1104.00	1104.00	1104.00
Distanze parziali		3.78	2.40	3.60	0.86	1.36	2.56	2.64	2.39	2.24	2.23	2.03	1.60	1.60
Distanze progressive	0.00	3.78	6.17	9.77	10.63	11.99	14.55	17.19	19.58	21.82	24.05	26.08	27.68	29.28

Comparazione

Opera di contenimento


Sezione 16B-16B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7		
Quote	1093.00	1094.00	1095.00	1096.00	1095.00	1095.00	1095.00		
Distanze parziali		5.00	9.07	5.67	9.05	9.20	7.14		
Distanze progressive	0.00	5.00	14.07	19.74	28.79	37.99	45.13		

Stato di progetto


Sezione 17B-17B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1089.00	1091.00	1092.00	1094.00	1095.00	1096.00	1096.24	1099.00	1099.00	1100.00	1100.00
Distanze parziali		3.14	2.70	2.30	2.20	2.69	3.45	3.07	3.58	4.75	4.79
Distanze progressive	0.00	3.14	5.84	8.14	10.34	13.03	16.48	19.55	23.13	27.88	32.67

Stato di progetto


Sezione 18B-18B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	1091.00	1092.00	1093.00	1094.00	1095.00	1095.60	1096.57	1099.00	1099.00	1100.00	1102.00	1102.00	1104.00	1104.00
Distanze parziali		3.85	3.89	3.30	2.61	2.50	3.25	3.41	2.22	2.22	2.07	1.60	1.60	1.60
Distanze progressive	0.00	3.85	7.74	11.05	13.66	16.16	19.40	22.82	25.04	27.26	29.33	30.93	32.53	34.12

Stato di progetto


Sezione 19B-19B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	1093.00	1094.00	1095.00	1097.00	1097.00	1097.01	1096.66	1099.00	1100.00	1102.00	1102.00	1104.00	1104.00	1104.00
Distanze parziali		3.79	2.90	2.17	2.31	4.07	3.77	3.59	2.37	1.80	1.80	1.60	1.60	1.60
Distanze progressive	0.00	3.79	6.69	8.86	11.17	15.24	19.01	22.60	24.97	26.77	28.57	30.17	31.77	33.37

Stato di progetto

Sezione 20B-20B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	1093.00	1094.00	1095.00	1097.00	1097.00	1097.34	1099.00	1100.00	1101.00	1102.00	1102.00	1104.00	1104.00	1104.00
Distanze parziali		3.78	2.40	3.60	0.86	1.36	2.56	2.64	2.39	2.24	2.23	2.03	1.60	1.60
Distanze progressive	0.00	3.78	6.17	9.77	10.63	11.99	14.55	17.19	19.58	21.82	24.05	26.08	27.68	29.28

Stato di progetto

Formato A0

Legenda

Opere di contenimento

Porzione di terreno da scavare

Porzione di terreno da riportare

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI BARDINETO

PARCO EOLICO DA N. 2 AEROGENERATORI PER UN TOTALE DI 9 MW
LOCALITA' "I GROPPI" - COMUNE DI BARDINETO (SV)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

Committente : TERSIA

Tersia srl
Società a Responsabilità Limitata
Codice Fiscale e P.IVA 01638800997
tel. 019.810580 - www.tersia.it
email: *info@tersia.it - pec: tersia@legalmail.it*

Oggetto Elaborato :

Viabilità extraparco - Liguria - Interventi di adeguamento da Bric Schenasso a cascina Dondella
Sezioni da 11B - 11B a 20B - 20B

Tav./Rel. :	BA-VV-TAV24
Rev. :	00
Scala :	1:500
Data :	16/08/2023
Nome File :	7_24_LIG_VIAB_SEZ_11_20B.pdf
Data istanza :	dicembre 2024

Tecnico redattore :

Firmato digitalmente da: LAGASIO FILIPPO
Firmato il 16/12/2024 10:21
Seriale Certificato: 1197040
Valido dal 21/02/2022 al 21/02/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

tekneField
Ing. Filippo Lagasio
Amministratore Unico TEKNOFIELD SRL

Teknofield srl
Società a Responsabilità Limitata
Via del Molo 6/1, 17100 Savona (SV), Italy
CCIAA Savona - R.E.A. SV-168855
www.teknofield.it - **email: *info@teknofield.it***

REV./AGG.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	AUTORIZZATO
00	EMISSIONE PER CONSEGNA FINALE	16/08/2023	GIACHINO	VALFRE'	LAGASIO

A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto ne' consegnato a terzi ne' utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta dell'autore, che ne detiene la proprietà.