
Sezione 21B-21B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1093.50	1094.00	1095.00	1096.00	1097.00	1098.00	1098.17	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00
Distanze parziali		3.31	3.13	2.70	2.35	2.48	4.28	2.11	2.50	2.81	2.72	2.56	2.07
Distanze progressive	0.00	3.31	6.44	9.14	11.49	13.97	18.25	20.37	22.87	25.68	28.40	30.96	32.83

Stato attuale

Sezione 21B-21B


Area scavo mq 2.56



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1093.50	1094.00	1095.00	1096.00	1097.00	1098.00	1098.17	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00
Distanze parziali		3.31	3.13	2.70	2.35	2.48	4.28	2.11	2.50	2.81	2.72	2.56	2.07
Distanze progressive	0.00	3.31	6.44	9.14	11.49	13.97	18.25	20.37	22.87	25.68	28.40	30.96	32.83

Comparazione

Sezione 21B-21B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1093.50	1094.00	1095.00	1096.00	1097.00	1098.00	1097.84	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00
Distanze parziali		3.31	3.13	2.70	2.35	2.48	4.28	2.11	2.50	2.81	2.72	2.56	2.07
Distanze progressive	0.00	3.31	6.44	9.14	11.49	13.97	18.25	20.37	22.87	25.68	28.40	30.96	32.83

Stato di progetto

Sezione 22B-22B


Area scavo mq 2.51



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1094.00	1095.00	1096.00	1097.00	1098.00	1099.00	1099.21	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00
Distanze parziali		2.88	2.70	2.35	2.23	2.95	3.82	2.14	2.79	2.93	2.99	2.27	2.04
Distanze progressive	0.00	2.88	5.58	7.93	10.31	13.26	17.08	19.22	22.01	24.94	27.93	30.20	32.24

Stato attuale


Sezione 22B-22B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1094.00	1095.00	1096.00	1097.00	1098.00	1099.00	1099.21	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00
Distanze parziali		2.88	2.70	2.35	2.23	2.95	3.82	2.14	2.79	2.93	2.99	2.27	2.04
Distanze progressive	0.00	2.88	5.58	7.93	10.31	13.26	17.08	19.22	22.01	24.94	27.93	30.20	32.24

Comparazione


Sezione 22B-22B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1094.00	1095.00	1096.00	1097.00	1098.00	1099.00	1098.90	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00
Distanze parziali		2.88	2.70	2.35	2.23	2.95	3.82	2.14	2.79	2.93	2.99	2.27	2.04
Distanze progressive	0.00	2.88	5.58	7.93	10.31	13.26	17.08	19.22	22.01	24.94	27.93	30.20	32.24

Stato di progetto


Sezione 23B-23B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1097.00	1098.00	1099.00	1100.00	1100.79	1101.79	1102.38	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00
Distanze parziali		3.82	2.72	2.84	4.67	1.43	1.80	2.23	2.48	3.31	4.10
Distanze progressive	0.00	3.82	6.54	9.38	14.05	15.48	17.42	19.67	22.15	25.46	29.56

Stato attuale


Sezione 23B-23B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1097.00	1098.00	1099.00	1100.00	1100.79	1101.79	1102.38	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00
Distanze parziali		3.82	2.72	2.84	4.67	1.43	1.80	2.23	2.48	3.31	4.10
Distanze progressive	0.00	3.82	6.54	9.38	14.05	15.48	17.42	19.67	22.15	25.46	29.56

Comparazione


Sezione 23B-23B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1097.00	1098.00	1099.00	1100.00	1100.79	1101.79	1102.38	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00
Distanze parziali		3.82	2.72	2.84	4.67	1.43	1.80	2.23	2.48	3.31	4.10
Distanze progressive	0.00	3.82	6.54	9.38	14.05	15.48	17.42	19.67	22.15	25.46	29.56

Stato di progetto

Sezione 24B-24B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	1101.60	1102.60	1103.00	1103.96	1103.96	1104.00	1237.00	1238.00	1239.00
Distanze parziali		4.25	5.15	6.45	2.27	3.30	3.06	3.04	3.67
Distanze progressive	0.00	4.25	9.39	15.84	18.11	21.41	24.48	27.51	31.18

Stato attuale

Sezione 24B-24B


Area scavo mq 3.33



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	1101.60	1102.60	1103.00	1103.96	1103.96	1104.00	1237.00	1238.00	1239.00
Distanze parziali		4.25	5.15	6.45	2.27	3.30	3.06	3.04	3.67
Distanze progressive	0.00	4.25	9.39	15.84	18.11	21.41	24.48	27.51	31.18

Comparazione


Sezione 24B-24B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote	1101.60	1102.60	1103.00	1103.44	1103.44	1104.00	1237.00	1238.00	1239.00
Distanze parziali		4.25	5.15	6.45	2.27	3.30	3.06	3.04	3.67
Distanze progressive	0.00	4.25	9.39	15.84	18.11	21.41	24.48	27.51	31.18

Stato di progetto

Sezione 25B-25B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1100.00	1101.00	1102.00	1102.50	1104.00	1104.96	1205.88	1197.00	1198.00	1199.00	1110.00
Distanze parziali		2.68	2.57	2.55	2.53	2.58	5.03	3.09	2.96	2.89	3.22
Distanze progressive	0.00	2.68	5.24	7.80	10.33	12.91	17.93	21.03	23.99	26.88	30.10

Stato attuale

Sezione 25B-25B


Area scavo mq 2.33



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1100.00	1101.00	1102.00	1102.50	1104.00	1104.96	1205.88	1197.00	1198.00	1199.00	1110.00
Distanze parziali		2.68	2.57	2.55	2.53	2.58	5.03	3.09	2.96	2.89	3.22
Distanze progressive	0.00	2.68	5.24	7.80	10.33	12.91	17.93	21.03	23.99	26.88	30.10

Comparazione


Sezione 25B-25B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote	1100.00	1101.00	1102.00	1102.50	1104.00	1104.96	1204.84	1197.00	1198.00	1199.00	1110.00
Distanze parziali		2.68	2.57	2.55	2.53	2.58	5.03	3.09	2.96	2.89	3.22
Distanze progressive	0.00	2.68	5.24	7.80	10.33	12.91	17.93	21.03	23.99	26.88	30.10

Stato di progetto


Sezione 26B-26B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote	1099.00	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00	1108.00	1109.00	1110.00
Distanze parziali		2.26	2.55	2.58	2.48	2.39	2.02	4.25	3.96	2.60	2.97	3.06
Distanze progressive	0.00	2.26	4.81	7.39	9.87	12.26	14.28	18.53	22.48	25.07	28.04	31.10

Stato attuale


Sezione 27B-27B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00	1107.52	1108.00	1109.00	1110.00	1111.00	1112.00	1113.00	1114.00	1114.90
Distanze parziali		2.48	2.80	2.85	2.78	2.63	2.07	1.35	2.33	2.84	2.91	3.59	2.95	3.07		
Distanze progressive	0.00	2.48	5.28	8.13	10.90	13.53	15.60	16.95	19.27	22.11	25.02	28.61	31.56	34.63		

Stato attuale


Sezione 28B-28B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00	1107.33	1108.00	1109.00	1110.00	1111.00	1112.00
Distanze parziali		2.28	2.85	2.14	4.30	1.46	4.51	1.93	2.39	4.95	5.89	2.57
Distanze progressive	0.00	2.28	5.13	7.27	11.57	13.03	17.54	19.47	21.86	26.81	32.70	35.27

Stato attuale

Sezione 29B-29B




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1104.96	1105.00	1106.00	1107.00	1108.00	1109.00	1110.00	1110.00
Distanze parziali		3.33	4.13	2.06	2.66	3.29	2.05	2.18	4.14	5.64			
Distanze progressive	0.00	3.33	7.46	9.52	12.18	15.47	17.52	19.70	23.84	29.48			

Stato attuale

Sezione 26B-26B

Area scavo mq 0.93




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote	1099.00	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1105.32	1107.00	1108.00	1109.00	1110.00
Distanze parziali		2.26	2.55	2.58	2.48	2.39	2.02	4.25	3.96	2.60	2.97	3.06
Distanze progressive	0.00	2.26	4.81	7.39	9.87	12.26	14.28	18.53	22.48	25.07	28.04	31.10

Comparazione

Sezione 27B-27B

Area scavo mq 1.18




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00	1107.29	1107.52	1108.00	1109.00	1110.00	1111.00	1112.00	1113.00	1114.00
Distanze parziali		2.48	2.80	2.85	2.78	2.63	2.07	0.35	2.33	2.84	2.91	3.59	2.95	3.07		
Distanze progressive	0.00	2.48	5.28	8.13	10.90	13.53	15.60	15.95	18.27	21.11	24.02	27.61	30.56	33.63		

Comparazione

Sezione 28B-28B

Area scavo mq 3.35




Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00	1107.29	1107.33	1108.00	1109.00	1110.00	1111.00	1112.00
Distanze parziali		2.28	2.85	2.14	4.30	1.46	4.51	1.93	2.39	4.95	5.89	2.57
Distanze progressive	0.00	2.28	5.13	7.27	11.57	13.03	17.54	19.47	21.86	26.81	32.70	35.27

Comparazione

Sezione 29B-29B


Area scavo mq 0.92



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1104.96	1106.00	1106.92	1107.00	1108.00	1109.00	1110.00	1110.00
Distanze parziali		3.33	4.13	2.06	2.66	3.29	2.05	1.08	2.18	4.14	5.64		
Distanze progressive	0.00	3.33	7.46	9.52	12.18	15.47	17.52	18.60	20.78	24.92	30.56		

Comparazione


Sezione 26B-26B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote	1099.00	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1105.17	1107.00	1108.00	1109.00	1110.00
Distanze parziali		2.26	2.55	2.58	2.48	2.39	2.02	4.25	3.96	2.60	2.97	3.06
Distanze progressive	0.00	2.26	4.81	7.39	9.87	12.26	14.28	18.53	22.48	25.07	28.04	31.10

Stato di progetto


Sezione 27B-27B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00	1107.29	1108.00	1109.00	1110.00	1111.00	1112.00	1113.00	1114.00	1114.90
Distanze parziali		2.48	2.80	2.85	2.78	2.63	2.07	0.35	2.33	2.84	2.91	3.59	2.95	3.07		
Distanze progressive	0.00	2.48	5.28	8.13	10.90	13.53	15.60	15.95	18.27	21.11	24.02	27.61	30.56	33.63		

Stato di progetto


Sezione 28B-28B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote	1102.00	1103.00	1104.00	1105.00	1106.00	1107.00	1107.29	1107.33	1108.00	1109.00	1110.00	1111.00	1112.00
Distanze parziali		2.28	2.85	2.14	4.30	1.46	4.51	1.93	2.39	4.95	5.89	2.57
Distanze progressive	0.00	2.28	5.13	7.27	11.57	13.03	17.54	19.47	21.86	26.81	32.70	35.27

Stato di progetto

Sezione 29B-29B



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote	1100.00	1101.00	1102.00	1103.00	1104.00	1104.96	1106.00	1106.92	1107.00	1108.00	1109.00	1110.00	1110.00
Distanze parziali		3.33	4.13	2.06	2.66	3.29	2.05	1.08	2.18	4.14	5.64		
Distanze progressive	0.00	3.33	7.46	9.52	12.18	15.47	17.52	18.60	20.78	24.92	30.56		

Stato di progetto

Legenda

Porzione di terreno da scavare

Porzione di terreno da riportare

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI BARDINETO

PARCO EOLICO DA N. 2 AEROGENERATORI PER UN TOTALE DI 9 MW
LOCALITA' "I GROPPI" - COMUNE DI BARDINETO (SV)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

Committente : TERSIA GREEN POWER

Tersia srl
Società a Responsabilità Limitata
Codice Fiscale e P.IVA 01363860097
tel. 019.810580 - www.tersia.it
email: *info@tersia.it* - *pec: tersia@legalmail.it*

Oggetto Elaborato :

Viabilità extraparco - Liguria - Interventi di adeguamento da Bric Schenasso a cascina Dondella
Sezioni da 21B - 21B a 29B - 29B

Tav./Rel. :	BA-VV-TAV25
Rev. :	00
Scala :	1:500
Data :	16/08/2023
Nome File :	*T_25_LIG_VIAB_SEZ_21_29B.pdf*
Data istanza :	dicembre 2024

Tecnico redattore :
Firmato digitalmente da:
LAGASIO FILIPPO
Firmato il 16/12/2024 10:22
Seriale Certificato: 1197040
Valido dal 21/02/2022 al 21/02/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

tekneField
Ing. Filippo Lagasio
Amministratore Unico TEKNOFIELD SRL

Teknofield srl
Società a Responsabilità Limitata
Via del Molo 6/1, 17100 Savona (SV), Italy
CCIAA Savona - R.E.A. SV-168855
www.teknofield.it - **email: *info@teknofield.it***

REV./AGG.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	AUTORIZZATO
00	EMISSIONE PER CONSEGNA FINALE	16/08/2023	GIACHINO	VALFRE'	LAGASIO

A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto ne' consegnato a terzi ne' utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta dell'autore, che ne detiene la proprietà.

Formato A0