

Tratto di acquedotto DN50
da sostituire

posa di tubazione Ø600 interrata
con caditoie stradali – INIZIO

realizzazione di griglia di captazione

nuovo attraversamento in c.a.
attraversamento strada

canale a cielo aperto a sezione rettangolare l=150cm
con fondo in terra e paramenti in pietra e cemento

nuovo attraversamento in c.a.
attraversamento strada

nuovo attraversamento in c.a.
attraversamento strada

allargamento della strada
a 370cm di larghezza per mantenimento
del medesimo transito

nuovo attraversamento in c.a.
attraversamento strada

canale a cielo aperto a sezione rettangolare l=150cm
con fondo in terra e paramenti in pietra e cemento

nuovo attraversamento in c.a.
attraversamento strada

canale a cielo aperto a sezione rettangolare l=150cm
con fondo in terra e paramenti in pietra e cemento

posa di tubazione Ø600 interrata
con caditoie stradali – FINO

Tratto di acquedotto DN50
da sostituire

FASCIA GERBIDA

posa di tubazione Ø500 interrata
con caditoie stradali – FINE

posa di tubazione Ø400 interrata
con caditoie stradali – INIZIO

posa di tubazione Ø400 interrata
con caditoie stradali

acque bianche
fognatura
acquedotto
tratti rio tombinato
tratti rio a cielo aperto

COMUNE DI S.STEFANO AL MARE

Provincia di Imperia

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTUALE DEL RIO TORRE NEL CENTRO ABITATO DI SANTO STEFANO AL MARE

CUP: D35H17000070001

PROGETTO DI FATTIBILITÀ' TECNICO ECONOMICA

Titolo tavola:

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO, TRATTO STR.PORSANI INTERVENTO (B) - STATO A PROGETTO

Il tecnico	Il committente
Tiziano ing.De Silvestri	---

Revisione	Oggetto revisione:
0	- Integrazione .....

Data Progetto: 07/2025 — 10a

Data elaborato: 17/07/2025 — Cod. ST42 — Scala: 1:200 - 1:250

H:_LAVORI IN CORSO\ST - Comune di SantoStefano\ST42 - Rio Torre Lotto Ministero\PFTE\2025.07.14 - Ripresentazione post Screening\elaborati grafici\Tav.10-10a - planimetria Str.Porsani SP.dwg