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plaminetria dello stato di progetto  scala 1: 200
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LegendaInquadramento territoriale scala 1:1000

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO - SEZ. �.0 - 12.0
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Dott. Ing. Giuseppe CERVAROLO

PROGETTISTA

:::.STUDIOCERVAROLO.IT �CSP�

E

IIIVIIIII

III

IV

Strada sterrata
vicinale
esistente

Strada  vicinale esistente

Via G. Garibaldi

Via G. Garibaldi

Via G. Garibaldi

Immissione del Fosso del Brusco

Demolizione e ricostruzione
dell'attraversamento in c.a.

E

Attraversamenti Canale Villa

PASSERELLA PEDONALE P.ZZA DELLE CORRIERE

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA BERSAGLIONE

VIA BERSAGLIONE 2

VIA GARIBALDI

LOCALITA' VILLA

LOCALITA' VILLA 2

VIA PICCARDA

B

C

D

E

F

G

H

A

Tratto del Canale Villa interressato dall'intervento

GRANDEZZA UNITA' DI MISURA
Quote m s.l.m.

Distanza
progressiva tra

sezioni s_
m

plaminetria dello stato di progetto  scala 1: 200

Realizzazione di
un raccordo
stradale al ponte

Realizzazione di
un raccordo
stradale al ponte

Realizzazione di
arginatura in muri in
massi ciclopici non
cementati di II
categoria con
impianto di talee

Realizzazione di
arginatura in muri in
massi ciclopici non
cementati di II
categoria con
impianto di talee

Realizzazione di
arginatura in muri in
massi ciclopici non
cementati di II
categoria con
impianto di talee

Realizzazione di
arginatura in muri in
massi ciclopici non
cementati di II
categoria con
impianto di talee

Realizzazione di
arginatura in muri in
massi ciclopici non
cementati di II
categoria con
impianto di talee

Consolidamento in
fondazione degli argini
esistenti in muri in c.a.
tramite l'utilizzo di massi
ciclopici non cementati
di II e I categoria.

Fascia riparia di larghezza pari a 1m
con piantumazione di 200 esemplari
di arbusto autoctono con funzione
anti-erosiva

Fascia riparia di larghezza pari a 1m
con piantumazione di 200 esemplari
di arbusto autoctono con funzione
anti-erosiva

Fascia riparia di larghezza pari a 1m
con piantumazione di 200 esemplari
di arbusto autoctono con funzione
anti-erosiva

Fascia riparia di larghezza pari a 1m
con piantumazione di 200 esemplari
di arbusto autoctono con funzione
anti-erosiva

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPONDALE

Realizzazione di arginatura in muri in massi ciclopici non cementati di II  categoria con impianto di talee;

Realizzazione di arginatura in muri in c.a.;

Sistemazione al piede dell'argine in terra tramite la posa di massi ciclopici di II categoria in corrispondenza
dell'immissione del Fosso del Brusco;

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE ALVEO

Riprofilatura e posa in opera di massi ciclopici non cementati di II categoria;

Piantumazione di 200 esemplari di arbusti autoctoni con azione anti-erosiva.

Riprofilatura delle sponde in terra e
sistemazione al piede dell'argine in
terra tramite la posa di massi
ciclopici di II categoria

Riprofilatura delle sponde in terra e
sistemazione al piede dell'argine in
terra tramite la posa di massi
ciclopici di II categoria

Riprofilatura delle sponde in terra e
sistemazione al piede dell'argine in
terra tramite la posa di massi
ciclopici di II categoria

Riprofilatura delle sponde in terra e
sistemazione al piede dell'argine in
terra tramite la posa di massi
ciclopici di II categoria

Riprofilatura delle sponde in terra e
sistemazione al piede dell'argine in
terra tramite la posa di massi
ciclopici di II categoria

COMUNE DI BOLANO

provincia di la spezia

)EBBRAIO  2023 EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE VILLA NEL

TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE SU VIA PICARDA E LA PASSERELLA

PEDONALE DI P.ZZA DELLE CORRIERE A CEPARANA

CUP: D22B15000000003

PROGETTO ESECUTIVO

Ing. Cervarolo

E

Riprofilatura e posa in
opera di massi ciclopici
non cementati di II
categoria

Riprofilatura e posa in
opera di massi ciclopici
non cementati di II
categoria

LUGLIO  2023 REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO Ing. Cervarolo

Riprofilatura e posa in
opera di massi ciclopici
non cementati di II
categoria

Riprofilatura e posa in
opera di massi ciclopici
non cementati di II
categoria

Riprofilatura e posa in
opera di massi ciclopici
non cementati di II
categoria

Riprofilatura e posa in
opera di massi ciclopici
non cementati di II
categoria

SETTEMBRE  2023 REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO Ing. Cervarolo

RIFERIMENTI AGLI ELABORATI GRAFICI DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI
PE.EG.12.00 Sezioni tipologiche difese spondali e alveo - sez. 0.0 - 2.41

PE.EG.12.01 Sezioni tipologiche difese spondali e alveo - sez. 2.45 - 7.0

PE.EG.12.02 Sezioni tipologiche difese spondali e alveo - sez. 8.0-12.0

PE.EG.12.03 Sezioni tipologiche difese spondali e alveo - sez. 12.5-18.0

PE.EG.13.00 Architettonici attraversamento C  - Particolari costruttivi

PE.EG.13.01 Architettonici attraversamento C  - Pianta senza impalcato

PE.EG.13.02 Architettonici attraversamento E  - Particolari costruttivi

PE.EG.13.03 Architettonici attraversamento F  - Particolari costruttivi

PE.EG.13.04 Architettonici attraversamento G  - Particolari costruttivi

PE.EG.13.05 Architettonici attraversamento H  - Particolari costruttivi

PE.EG.13.06 Architettonici attraversamenti - dettaglio tipo della barriera protettiva

PE.EG.14.00 Dettagli costruttivi - Sistema di allontanamento delle acque piovane - C

PE.EG.14.01 Dettagli costruttivi - Sistema di allontanamento delle acque piovane - E

PE.EG.14.02 Dettagli costruttivi - Sistema di allontanamento delle acque piovane - F

PE.EG.14.03 Dettagli costruttivi - Sistema di allontanamento delle acque piovane - G

PE.EG.14.04 Dettagli costruttivi - Sistema di allontanamento delle acque piovane - H

PE.EG.15.00 Dettagli costruttivi - Scale di risalita dei pesci, salti e vasche di
dissipazione 1

PE.EG.15.01 Dettagli costruttivi - Scale di risalita dei pesci, salti e vasche di
dissipazione 2

PE.EG.15.02 Dettagli costruttivi - Scale di risalita dei pesci, salti e vasche di
dissipazione 3

PE.EG.15.03 Dettagli costruttivi - Scale di risalita dei pesci, salti e vasche di
dissipazione 4

PE.EG.16.00 Dettagli costruttivi - Difesa al piede delle sponde esistenti

PE.EG.17.00 Dettagli costruttivi - Raccordi stradali attraversamento E

PE.EG.17.01 Dettagli costruttivi - Raccordi stradali attraversamento F

PE.EG.17.02 Dettagli costruttivi - Raccordi stradali attraversamento G

PE.EG.18.00 Dettagli costruttivi - Tipologici dei muri di sponda in massi ciclopici

PE.EG.19.00 Dettagli costruttivi - Tipologici dei muri di sponda in C.A.

PE.EG.20.00 Dettagli costruttivi - Fascia riparia

OPERE PREESISTENTI

Muro esistente in c.a. ;

Muro esistente in pietrame;

novemEre  2023 REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO Ing. Cervarolo

Realizzazione di
arginatura in muri in
massi ciclopici non
cementati di II
categoria con
impianto di talee

Realizzazione di
arginatura in muri in
massi ciclopici non
cementati di II
categoria con
impianto di talee

Realizzazione di
arginatura in muri in
massi ciclopici non
cementati di II
categoria con
impianto di talee

Realizzazione di
arginatura in muri in
massi ciclopici non
cementati di II
categoria con
impianto di talee

Posa di massi
ciclopici di II categoria
in alveo per un area
di 2.15x3,60 m

RETE DEL GAS

RETE FOGNATURA

RETE ACQUEDOTTO

RACCOLTA ACQUE

AGOSTO  202� INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Ing. Cervarolo

A

LOTTO I  - 
IN CORSO DI R

EALIZZAZIONE

LOTTO II  
- IN

 CORSO DI R
EALIZZAZIONE

Tratto del Canale in fase di realizzazione (oggetto di altro intervento)          LOTTO I - In fase di realizzazione
                                                                                                                               LOTTO II - In fase di realizzazione
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