Committente:

Comune di Borghetto Santo Spirito

Settore Lavori Pubblici – Manutenzione – Patrimonio - Ambiente

Titolo:

Lavori di arginatura del torrente Varatella da lotto ultimato fino alla caserma dei carabinieri – completamento 1° Stralcio – Lotto 1.

Oggetto:

Quadro economico

Gruppo di lavoro

Ing.	P. Misurale	Arch.	A. De Luca
Ing.	R. Sguazzino	Arch.	G. Fiasella
Ing.	L. Vicini	Geom.	T. Zolesi
Arch.	L. Corsini	Dot.sa	G. Carrodano
Ing.	L. Bertani	Ing.	D. Mazzuchelli
Geom.	F. Sciurti	Ing.	N. Bonni

Livello di progetto: F

Nome File: P009-26-F-DE-QEC-001-A

Codice progetto: P009-26

Elaborato n°: QEC-001

Firme:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Dott. Ing. PIETRO MISURALE N. 5390A

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DELLA SPEZIA
DANIELE GUERRIERI INGEGNERE Civile ed Ambientale Industriale dell'Informazione A 958

Rev:	Modifiche / Revisioni	Data	Redatto	Controllato	Approvato
A	PRIMA EMISSIONE	12/06/2026	TZO	LCO	PMI

Pietro Misurale
07/07/2026 10:17:59 UTC+0200

19038 SARZANA (SP) - Via B.P.U. Muccini, 54A - T. +39 0187 610532
16121 GENOVA (GE) - Via Fieschi 9, VIII Piano - T. +39 010 5959690
P. iva 01236860118 - N. CCIAA 01236860118 - REA CCIA SP112013
Cap. Soc. €100.000 i.v. - info@itec-engineering.it

ISO 9001 - N°SC 10-2588/IAF 34
ISO 14001 - N°SCA 19-3491/IAF 34
ISO 45001 - N° SCS 20-336/IAF 34
SA8000 - N° SA8000-230804 2023
UNI/PdR125:2022 - N°SCPG24-195

È vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo documento

ULTIMAZIONE 1° LOTTO OPERE DI ARGINATURA TORRENTE VARATELLA				
QUADRO ECONOMICO				
A)	**SOMME A BASE DI APPALTO**		**Progetto finanziato**	**Nuovo PFTE 2026**
a.1	Lavori		1 600 000,00 €	5 898 056,02 €
a.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	2,0%	32 000,00 €	117 961,12 €
a.3	**Totale lavori:**	**a.1+a.2**	1 632 000,00 €	6 016 017,14 €
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**			
b.1	imprevisti (IVA compresa)	3,0%	48 960,00 €	180 480,51 €
b.2	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (IVA compresa)	stima	10 000,00 €	0,00 €
b.3	Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	2,0%	32 640,00 €	120 320,34 €
b.4	Spese per indagini geognostiche prove di laboratorio.	stima	18 000,00 €	26 000,00 €
b.5	Spese tecniche relative alla progettazione, rilievi topografici, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla direzione e contabiloità dei lavori, al collaudo tecnico amministrativo, al collaudo statico. Compresi contributi previdenziali e IVA.	10%	163 200,00 €	601 601,71 €
b.6	Oneri per allacciamenti e pratiche sottoservizi (IVA compresa)	stima	5 000,00 €	5 000,00 €
b.7	Oneri di verifica progettazione (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	0,9%	14 688,00 €	0,00 €
b-8	eventuali spese per commissioni giudicatrici e pubblicità (IVA compresa)	stime	5 000,00 €	5 000,00 €
b.9	**IVA sui lavori (a.3):**	10%	163 200,00 €	601 601,71 €
b.10	**IVA su indagini e verifica progettazione (b.4+b.7):**	22%	7 191,36 €	5 720,00 €
b.11	**Totale somme a disposizione:**		467 879,36 €	1 545 724,27 €
	arrotondamento		120,64 €	258,59 €
	TOTALE		**2 100 000,00 €**	**7 562 000,00 €**