COMUNE DI BORDIGHERA

REGIONE LIGURIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SPIAGGIA: CELLE LITORALI SANT'AMPELIO - NEW PALOMA E KURSAAL - SAN MARCO (4° LOTTO - 2° STRALCIO)

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA DI INSIEME DELLO STATO DI FATTO DELLE SPIAGGE DI BORDIGHERA, VALLECROSIA, CAMPOROSSO E VENTIMIGLIA DA CAPO SANT'AMPELIO ALLA FOCE DEL FIUME ROIA

TAVOLA N.

2

data

Dicembre 2013

scala

1 : 2.000

A	PRIMA STESURA	Dicembre 2013
B		
C		
D		
E		

STUDIO SIRITO
Savona

ing. Giorgio Sirito
ing. Roberto Sirito
geom. Vittorio Sirito


1 393 200
1 393 100
4 847 700
1 393 000
Capo Sant'Ampelio
S
SO
O
NO
N
NE
E
SE
linea di riva Nove
7.9
7.3
5.347
4 848 000
Bagni A Marea
Bagni Caranca
piattaforma
Bar Ristorante Bagni Sant'Ampelio
Bagni Parigi
4.8
12.5
12.5
7.5
36.0
36.0



S P I A
ZONA DI PRIMO INTERVENTO DI 3° E 4° LOTTO
(m 856)
ZONA DI INTERVENTO DI PROGETTO
New Paloma
Argentina
Kursaal
linea di riva Gennaio 2013
linea di riva Gennaio 2013
embre 2013
1 392 900
1 392 800
1 392 700
1 392 600
4 847 800
1 392 500
1 392 400
1 392 300
1 393 000
13
12
11
10
9
7
6
5
4
3
2
1
struttura lignea d'appoggio cabine
Bagni Kursaal
Bagni Lido
Piazzale in calcestruzzo con rotonda - Bagni Kukua (ex Jolanda)
allargamento passeggiata con scivoli
Bagni Corallo
Piattaforma in muratura
Bagni New Paloma
Bagni Riviera
Chiosco della Musica
Bagni Atu'
Stabilimento balneare Marina Beach
Stabilimento balneare Argentina
Bar Chica Loca (su pali di legno)
Rotonda - belvedere
Molo Kursaal
Kursaal
TAZIONE RROVIARIA
4.6
4.1
4.1
4.6
4.6
4.9
4.4
4.5
4.7
5.2
5.2
5.4
5.9
4.2
5.7
4.8

GGIA DI BORDIGHERA

INTERVENTI DI 1°, 2° E 3° LOTTO ULTIM

(m 1.372)


1 392 200
4 847 900
1 392 000
8
1 391 900
1 391 800
4 848 000
1 391 700
1 391 600
1 391 500
ZONA DI INTERVENTO DI PROGETTO
6
5
S. Marco
Depuratore
5
4
3
2
1
linea di riva Novembre 2013
linea di riva Maggio 2011
sfiato del depuratore
Piazzale sterrato recintato
Rio Cà Bianca
Scolnatore del Rio Cà Bianca
stretto sotopasso carraio via gen. Noaro
Colonia Marina
Stabilimento - bar "Sport Nautico"
Piazzale in muratura
Stabilimento balneare Maoma
Piazzale
Scarico acque bianche via Aurelia
Piazzale e piscina S. Marco Beach
Cunicolo scarico di scarico acque bianche 1,90x1,50h
Bar Trocadero Club
Rampa
campo beach-volley
Sporting club Bordighera
Scuola di vela
VIA DEI PENNONI
RIO BORGHETTO
Sottopasso carraio
Piazzale con sottostante impianto di depurazione
Bar Da Carlo
SOTTOPASSO PEDONALE
VIA FORLI'
CORSO
VIT
4.6
4.4
3.4
5.8
4.6
5.4


1 391 400
1 391 300
4 848 100
1 391 200
1 391 100
1 391 000
1 389 900
4 848 200
1 389 800
8
7
6
5
S P
ATI
INT
Vallecrosia
Bordighera
Rattaconigli
linea di riva di fine lavori 29 Giugno 2007
linea di riva di fine lavori 01 Febbraio 2005
1.0
4.2
LUNGOMARE
4.1
G.
SEDE FERROVIARIA
SOTTOPASSO PEDONALE
4.0
VIA MANTOVA
VIA FERRARA
nuova Passeggiata a mare
VIA RAVENNA
VIA PESARO
VIA ARENELLA
VIA CANTU'
Seminario Pio XI
SOTTOPASSO PEDONALE
VIA RATTACONIGLI
RIO RATTACONIGLI
6.9
Il Torrione
TORIO
EMANUELE
STRADA
STATALE
AURELIA
(N°1)
4.6

IAGGIA DI VALLECROSIA

TERVENTI DI 1° E 2° LOTTO ULTIMATI

(m 1056)


1 389
1 389 600
1 390 500
4 848 300
1 39
1 390 200
1 390 100
1 390 000
4 848 400
S
IN
S
SO
O
NO
N
NE
E
SE
6
5
4
linea di riva di fine lavori 01 Febbraio 2005
linea di riva di fine lavori Gennaio 2009
linea di riva di fine lavori Gennaio 2009
Camporosso
Vallecrosia
MARCONI
LUNGOMARE
G. MARCONI
VIA G. CA
Bagni Ristorante Grecale
Bagni Ristorante La Polena
Bagni Ristorante Corallo
TORRENTE VERBONE
2.8
VIA C. COLOMBO
Ristorante La Playa
Ass. Marinai Vallecrosia
7.5
Bagni Bar Oasi
VIA 1° MAGGIO
VIA PRATI (privata)
7.6
Depuratore consortile
Camping Vallecrosia
Ristorante La Siesta


1 389 900
1 389 8
1 389 700
1 389 600
4 848 500
1 389 500
1 389 400
1 389 300
PIAGGIA DI CAMPOROSSO
NTERVENTI DI 1° E 2°
LOTTO ULTIMATI
(m 293)
INT
7
6
6
5
5
4
4
Ventimiglia
Camporosso
Foce del
Torrente Nervia
linea di riva di fine lavori 7 Giugno 2004
linea di riva di fine lavori Gennaio 2009
LUNGOMARE
A.
2.79
3.5
RDUCCI
3.7
Ristorante Billabong
CAMPOROSSO
MARE
Bar Del Sole
VIA
DANTE
ALIGHIERI
Bar A Onda
TORRENTE NERVIA
Oasi naturalistica
L A G A S S O
3.8
Bar Trattoria da Daniele
3.6
VIA
LAMBOGLIA
Corpo Forestale dello Stato
P I A N
Parco Vacanze
Helios


1 389 200
1 389 100
1 389 000
1 388 900
1 388 800
1 388 600
7
S P I A G G I A D I V E N T
E R V E N T I D I 1° E 2° L O T T O U L T I M A T I
(m 1086)
5
4
linea di riva di fine lavori Gennaio 2009
linea di riva di fine lavori Gennaio 2009
linea di riva di fine lavori Gennaio 2009
VARALDO
4.4
4.3
LUNGOMARE
4.1
4.4
TRENTO TRIESTE
4.4
4.2
PASSEGGIA
VIA ALLA SPIAGGIA
VIA
VIA ASSE
TACITO
VIA
DANTE
Bar Moka
Minibar
Bar Puerto Escondido
Hotel Belsoggiorno
Capitaneria di Porto
Bar Il Giardino
Ristorante da Mirko
Ristorante Costa Azzurra
Depuratore
3.7
4.5
4.2
3.5
I DI NERVIA
ASSE


IMIGLIA
1 388 500
1 388 400
1 388 300
1 388 200
1 388 100
1 388 000
1 387 900
1 387 800
4 848 900
4 849 000
4 849 100
4 849 200
4 849 300
7
6
5
4
3
2
S
SO
O
NO
N
NE
E
SE
INSEDIAMENTO BARCHE PESCATORI
BELVEDERE
F. CAVALLOTTI
PASSEGGIATA G. OBERDAN
campo basket
RIO SAN SECONDO
BARRA DI FOCE
PIAZZALE - PARCHEGGIO ROULOTTES
Foce del Fiume Roja
FIUME ROJA
LUNGOROJA
G. ROSSI
VIA G. MATTEOTTI
VIA CHIAPPORI
VIA VENETO
VIA VITTORIO
VIA GIOVANNI XXIII
VICO PESCATORI
TA
Circolo nautico Intemelio
Bar ristorante Brigantino
Ristorante Marco Polo
Ass. Pescatori dilettanti Ventimigliesi
Ristorante Pizzeria Miramare
Ristorante Pizzeria La Sierra
4.1
1.6
3.7
3.6
3.9
3.9
3.9
2.4
3.5
3.5
3.0
3.2
3.8
5.0
3.1