CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Oggetto: VARIANTE AL PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE CON ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' PER MODIFICA DEI FRONTI DI SCAVO DELLA CAVA DI OFICALCITE DENOMINATA "SOPRA LA FONTANA".
Ubicazione: loc. ISCIOLI – Comune di NE – Prov. GE

La presente relazione viene redatta dal sottoscritto geom. Ugo Musante, nato a Chiavari il 24-11-1967, c.f. MSN GUO 67S24 C621A, con studio professionale in Cicagna Via Isolalunga n. 8, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Genova al n. 2474, al fine di determinare sommariamente la spesa necessaria per l'esecuzione delle opere in oggetto, per cui viene richiesta l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA – Screening.
Per giungere alla determinazione richiesta, sulla base della documentazione progettuale prodotta, sono state estrapolate le principali voci di spesa come segue:

- *Completamento fase di scavo;*
- *Realizzazione terre rinforzate;*
- *Realizzazione palificate doppie;*
- *Realizzazione impluvio superficiale;*
- *Realizzazione canale di drenaggio interrato;*
- *Realizzazione canalette superficiali;*
- *Realizzazione palizzate semplici;*
- *Tubi drenanti interni al rilevato;*
- *Ripristino vecchia strada pedonale comunale;*
- *Ripristino vegetazionale;*
- *Spese per movimentazione del terreno per la ricomposizione ambientale e opere accessorie.*

Dall'analisi dei singoli costi necessari per l'esecuzione delle opere e/o lavorazioni sopra riportate, è stato possibile quantificare la spesa totale complessiva dell'intervento pari a **€ 750.000,00 (euro settecentocinquantamila).**

Cicagna,li 12-02-2016

Il Tecnico

(geom. Ugo Musante)