M 3

Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente il valore complessivo dell'opera privata

QUADRO ECONOMICO GENERALE "Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	**IMPORTI IN €**	**IVA %**	**TOTALE € (IVA compresa)**
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti			
A.2) Oneri di sicurezza			
A.3) Opere di mitigazione			
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale			
A.5) Opere connesse			
TOTALE A	2899'000,00		3'164'000,00
B) SPESE GENERALI			
B.1-Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,			
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico			
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (*incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale*)			
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)			
B.6) Imprevisti			
B.7) Spese varie			
TOTALE B	150'000,00		183'000,00
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	2'950'000,00		3'347'000,00

VEDI ALLEGATO.

FONTENERGIA s.r.l.
L'Amministratore Unico
Ing. Giovanni B. ROSA

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

A- Costo dei lavori	Importi	I.V.A. %	Totale
Acquisto installazione ed avviamento - n.3 V80	2.100.000,00 €	10,00	2.310.000,00 €
Allestimenti preparatori, piste provvisorie, impianto cantiere, scavi e fondazioni	400.000,00 €	22,00	488.000,00 €
Cabina di trasformazione, verifiche, collaudi e allacci, opere di rinaturalizzazione e ripristino della coltre vegetale dopo le lavorazioni	300.000,00 €	22,00	366.000,00 €
TOTALE A	**2.800.000,00 €**		**3.164.000,00 €**
B- Spese generali			
Oneri tecnici di progettazione e consulenza, oneri di legge su spese di consulenza, spese varie	150.000,00 €	22,00	183.000,00 €
TOTALE B	**150.000,00 €**		**183.000,00 €**
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA = TOTALE (A+B)	**2.950.000,00 €**		**3.347.000,00 €**

FONTENERGIA s.r.l.
L'Amministratore Unico
Ing. Giovanni B. ROSA