"IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI RAMAIA, A SERVIZIO DEI COMUNI DI SESTRI LEVANTE, CASARZA LIGURE, CASTIGLIONE CHIAVARESE E RELATIVE OPERE DI COLLETTAMENTO"

MODULO M3

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'OPERA

Valore complessivo delle opere ai fini del calcolo degli oneri istruttori

(Regolamento Regionale n.5/2012 e ss.mm.ii., TAB. A e TAB. B)



DEPURATORE SESTRI LEVANTE LOC. RAMAIA - COSTRUZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTE ED IMPIANTO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo delle opere ai fini del calcolo degli oneri istruttori (Regolamento regionale n.5/2012 e s.m.i., TAB.A e TAB. B)

Descrizione		Importo singole opere			Importo totale
A	**COSTO DEI LAVORI**	**Impianto Depurazione**	**Rete fognaria**	**Condotta a Mare**	**TOTALE**
A.1	Interventi previsti	€ 27.914.602,48	€ 10.546.825,16	€ 3.321.924,00	€ 41.783.351,64
A.2	Oneri Sicurezza	€ 400.000,00	€ 511.899,65	€ 196.163,00	€ 1.108.062,65
A.3	Opere mitigazione				€ -
A.4	Spese previste da studio impatto ambientale				€ -
A.5	Opere connesse				€ -
					€ -
	TOTALE A	**€ 28.314.602,48**	**€ 11.058.724,81**	**€ 3.518.087,00**	**€ 42.891.414,29**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale i dello sturdio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necesarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla DL e al coordinamento della sicurezza in dase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 3.168.473,88	€ 1.055.908,88	€ 225.106,00	€ 4.449.488,76
B2	Spese di conculenza e supporto tecnico	€ 850.181,10	€ 121.322,96	€ 48.000,00	€ 1.019.504,06
B3	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 502.046,10	€ 312.025,90	€ 32.148,00	€ 846.220,00
B4	Spese Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	€ 250.000,00	€ 220.688,25	€ 113.000,00	€ 583.688,25
B6	Imprevisti	€ 1.249.362,87	€ 2.506.329,20	€ 131.817,35	€ 3.887.509,42
B7	Spese varie	€ 2.665.333,57	€ 75.000,00	€ 31.842,00	€ 2.772.175,57
	TOTALE B	**€ 8.685.397,52**	**€ 4.291.275,19**	**€ 581.913,35**	**€ 13.558.586,06**
	"Valore complessivo dell'Opera" TOTALE (A+B)	**€ 37.000.000,00**	**€ 15.350.000,00**	**€ 4.100.000,35**	**€ 56.450.000,35**