Regione Liguria

Provincia di Imperia

COMUNE DI BORDIGHERA

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO TORRENTE BORGHETTO

SECONDO STRALCIO

TRATTO DI MONTE DA VIA ROMANA A CONFINE COMUNALE

PRIMO LOTTO FUNZIONALE

POR FESR LIGURIA 2014-2020
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"
ASSE 5 - OT5 - OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE N°5.1.1.

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	COMMITTENTE

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Elaborato	Scala
32	-

CODICE:

16019-D23-1_QE

REVISIONE	DATA
1	OTT.2019

PROGETTISTI:
Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI

Dott. Ing. Luca GATTIGLIA

Dott. Ing. Chiara PALESE

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

COMUNE DI BORDIGHERA

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO
IDRAULICO TORRENTE BORGHETTO

SECONDO STRALCIO
TRATTO DI MONTE DA VIA ROMANA A CONFINE COMUNALE

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - I° LOTTO
Aggiornamento SETTEMBRE 2019

A	**IMPORTO LAVORI**	
a1	Per lavori	€ 1'059'452.70
a2	Oneri per la Sicurezza	€ 30'000
	Totale importo lavori	**€ 1'089'452.70**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
b1	IVA sui lavori 22 %	€ 239'679.59
b2	Spese tecniche di progettazione preliminare complessiva, definita ed esecutiva 1° lottto, SIA, DL e sicurezza e collaudo (compresi oneri previdenziali)	€ 145'000.00
b3	Indagini geognostiche, rilievi, prove di laboratorio, e prove di collaudo etc.	€ 12'000.00
b4	IVA su spese tecniche e indagini (22% di b2 e b3)	€ 34'540.00
b5	Somme a disposizione stazione appaltante 2% lavori	€ 21'789.05
b6	Espropri ed indennizzi	€ 50'000.00
b7	Risoluzioni interferenze sottoservizi	€ 10'000.00
b9	Assistenza archeologica agli scavi compresa IVA	€ 5'000.00
b10	Spese di gara, imprevisti ed arrotondamenti	€ 19'038.65
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**€ 537'047.30**
	TOTALE COMPLESSIVO	**€ 1'626'500.00**