Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

COMUNE DI GENOVA

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO ROSATA NEL COMUNE DI GENOVA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

RTP:

MANDATARIA

EDes Earth Design

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI
Dott. Ing. Luca GATTIGLIA
Dott. Ing. Chiara PALESE
Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino
Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

MANDANTI

ENARCH S.r.l.
Dott. Ing. Paolo RUGGIERI
Dott. Arch. Grazia PRASSA

Dott. Ing. Andrea MASCARO

Dott. Ing. Stefano VANDONI

Dott. Archeol. Fabrizio DEL PRETE

Elaborato		Codice	Revisione	Data
30		19038-DE26-0_QE	0	MAR. 2020
Scala	-			

COMMITTENTE:	Comune di Genova
R.U.P.:	Dott. Arch. Roberto VALCALDA
	Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124 Genova

REGIONE LIGURIA *CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA*



COMUNE DI GENOVA

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO ROSATA

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) Per lavori		
A1) Lavori		€ 1,310,998.15
A2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 39,329.94
Totale lavori in appalto (a1+a2)	**€**	**1,350,328.09**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€	135,032.81
B2) Per spese tecniche di progettazione	€	85,000.00
B3) Per oneri previdenziali (4%) e IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€	22,848.00
B4) Per collaudo, comprese prove (IVA e oneri previdenziali compresi)	€	40,000.00
B5) Fondo per art. 113 del D.lgs. 50/2016	€	27,006.56
B6) Contributo anac	€	300.00
B7) Oneri per espropri ed indennizzi	€	10,000.00
B8)Per spostamento sottoservizi, imprevisti	€	40,000.00
B9) Spese di gara, pubblicazione	€	5,000.00
Totale somme a disposizione	**€**	**365,187.37**
TOTALE DI PROGETTO (A+B)	**€**	**1,715,515.47**

REGIONE LIGURIA *CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA*

COMUNE DI GENOVA

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO ROSATA

1° STRALCIO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) Per lavori		
A1) Lavori		€ 1,007,773.18
A2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 30,233.20
Totale lavori in appalto (a1+a2)	**€**	**1,038,006.38**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€	103,800.64
B2) Per spese tecniche di progettazione	€	61,829.77
B3) Per oneri previdenziali (4%) e IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€	16,619.84
B4) Per collaudo, comprese prove (IVA e oneri previdenziali compresi)	€	25,000.00
B5) Fondo per art. 113 del D.lgs. 50/2016	€	20,760.13
B6) Contributo anac	€	300.00
B7) Oneri per espropri	€	10,000.00
B8)Per spostamento sottoservizi, imprevisti	€	18,683.25
B9) Spese di gara, pubblicazione	€	5,000.00
Totale somme a disposizione	**€**	**261,993.63**
TOTALE DI PROGETTO (A+B)	**€**	**1,300,000.00**

REGIONE LIGURIA *CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA*

COMUNE DI GENOVA

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO ROSATA

2° STRALCIO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) Per lavori		
A1) Lavori		€ 303,224.97
A2) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 9,096.75
Totale lavori in appalto (a1+a2)	**€**	**312,321.72**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€	31,232.17
B2) Per spese tecniche di progettazione	€	23,170.23
B3) Per oneri previdenziali (4%) e IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€	6,228.16
B4) Per collaudo, comprese prove (IVA e oneri previdenziali compresi)	€	15,000.00
B5) Fondo per art. 113 del D.lgs. 50/2016	€	6,246.43
B6) Contributo anac	€	300.00
B7) Oneri per espropri	€	-
B8)Per spostamento sottoservizi, imprevisti	€	21,316.75
B9) Spese di gara, pubblicazione	€	5,000.00
Totale somme a disposizione	**€**	**108,493.74**
TOTALE DI PROGETTO (A+B)	**€**	**420,815.46**