Comune di Savignone

SOLLERS - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
ING. GIORGIO MOZZO & ING. MARIO SERVETTO
piazza della Vittoria, 15/22
16121 Genova
tel: +39 349 1835258
tel: +39 348 6002357
mail: segreteria@sollers.it



STUDIO TECNICO ASSOCIATO
ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STEFANO STURLA
via Cap. Renato Orsi, 31/20
16043 Chiavari (GE)
P.I.V.A. e C.F.: 01455710994
☎ +39 0185 370127
+39 0185 368280
b3s@b3s.it – b3s@pec.b3s.it
dott. ing. Sergio Brizzolara – sergio@b3s.it
dott. ing. Stefano Sturla – stefano@b3s.it



sistemazione idraulica del tratto terminale del rio Camiasca alla confluenza con il torrente Scrivia in località ponte di Savignone

PROGETTO DEFINITIVO

(D. Lgs. 50/2016 – art. 23 – comma 7)

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

TAV. 22

SCALA

STABS 0936

REV.	data	motivazione	il Responsabile del Procedimento
	agosto 2022	prima emissione	

questo documento è di proprietà esclusiva – è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza specifica autorizzazione

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo lavori euro	1´245´356,49
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) euro	54´643,51
a) TOTALE IMPORTO LAVORI euro	1´300´000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) I.V.A. 10 % sui lavori - (L.R. n° 41 del 29/12/2014 - art. 9 - modifica art. 3 L.R. n° 25/1995) euro	130´000,00
b2) spese tecniche per progettazione definitiva compresa Cassa Professionale (4%) esclusa I.V.A. di legge (22%) euro	20´800,00
b3) spese tecniche per aggiornamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva primo lotto, Direzione Lavori, contabilità lavori, emissione del C.R.E. primo lotto, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva primo lotto, compresa Cassa Professionale (4%) esclusa I.V.A. di legge (22%) euro	51´792,52
b4) progettazione esecutiva secondo lotto, Direzione Lavori, contabilità lavori, emissione del C.R.E. secondo lotto, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva secondo lotto, compresa Cassa Professionale (4%) esclusa I.V.A. di legge (22%) euro	65´000,00
b5) spese tecniche per collaudi statici opere strutturali in c.a. compresa Cassa Professionale (4%) esclusa I.V.A. di legge (22%) euro	10´400,00
b6) per quota R.U.P. - fondo incentivante funzioni tecniche art.113 D.lgs. 50/2016 euro	12´480,00
b7) per relazione geologica a corredo della progettazione definitiva compresa Cassa Professionale esclusa I.V.A. di legge (22%) euro	4´235,00
b8) per aspetti idraulici progettazione definitiva compresa Cassa Professionale se dovuta, esclusa I.V.A. di legge (22%) euro	8´100,00
b9) per procedura screening per assoggettabilità a VIA compresa Cassa Professionale se dovuta, esclusa I.V.A. di legge (22%) euro	2´600,00
b10) per I.V.A. (22%) su voci b2+b3+b4+b5+b7+b8+b9 euro	35´844,05
b11) per esecuzione di prove accertamento qualità materiali, prove di carico, etc, compresa I.V.A. di legge (22%) quando dovuta euro	30´000,00
b12) spese tecniche per redazione di perizie asseverate per accertamento preventivo dello status di fabbricati, manufatti etc limitrofi alle opere comprese, quando dovute, Cassa Professionale e I.V.A. di legge (22%) euro euro	5´000,00
b13) per gestione interferenze con i sottoservizi esistenti compresa I.V.A. di legge quando dovuta euro	30´000,00
b14) per imprevisti, eventuali adeguamenti prezzi, arrotondamenti, eventuale assistenza archeologica agli scavi,per acquisizione aree e immobili privati, comprese spese per adeguamento catastale, spese notarili e altre spese varie ed eventuali compresa I.V.A. di legge quando dovuta euro	93´748,43
Sommano euro	500´000,00
TOTALE euro	1´800´000,00

Chiavari, _____

A R I P O R T A R E	