\Sezione 14 - 14 bis

Sezione 14 - 14

Sezione 13-13

Sezione 12-12

Sezione 11 - 11

Nuovo muretto di contenimento sponda fluviale
per allargamento sede stradale

Nuovo muretto di contenimento scarpata per

allargamento sede stradale
Sezione 9-9

Attraversamento ciclopedonale

oVouretto di contenimento sponda fluviale
gamento sede stradale

Sezione 8 - 8

Sezione 6 - 6 S

Sezione 5-5

Stazione di sosta biciclette

Sezione 4 - 4

\ Sezione 3-3
Ingresso ZTL con controllo traffico con

telecamere PISTA CICLOPEDONALE A RASO DA NUOVO PONTE
CARRABILE FINO A ZONA FORNACI 450.00 m

DEMOLIZIONE PONTE ESISTENTE "DELLA FIORAIA"
E COSTRUZIONE NUOVO PONTE CARRABILE A

CAMPATA UNICA 50.00 m COMUNE Dl FRAMURA (SP)

DEMOLIZIONE BRIGLIA ESISTENTE E NUOVA
BRIGLIA IDRAULICA 50.00 m

Nuova costruzione con:

Ufficio turistico

Gelateria (senza laboratorio)
bagni pubblici (3+3+1 handicap)

PROGETTO DI FATTIBILITA" TECNICA ED ECONOMICA

PREDISPOSIZIONE ASSE STRADALE IN SPONDA
SINISTRA A MONTE DEL PONTE CARRABILE

40,00 m
AREA VERDE E OPERE COMPLEMENTARI AREA
PROSSIMA ALLA SPIAGGIA
1200.00 mq
OV ARGINE I SPONDA SISTRA Z0NA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE CASTAGNOLA
NUOVO PONTE E A MONTE 80.00 m
S
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