Comune di Lerici (Sp), Prot. N. 0006339 del 26-02-2021 in partenza

COMUNE DI LERICI

OPERE DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA DI ACCOSTO PER LO SCARICO DEI MITILI NELL'AREA FLAG VERSANTE LIGURE

Ubicazione: *Via Santa Teresa - comune di Lerici (SP)*

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE
Comune di Lerici

R.U.P.
Dott. Geol. Stefano Palandri

PROGETTISTA
Dott. Ing. Laura Bruschi

COLLABORATORI
Geom. Denny Del'Amico
Geom. Francesco Bianchini
Arch. Eleonora Milanta

DATA:
Febbraio 2021

ALLEGATO
N. 3

Dott. Ing. Laura Bruschi
Via Parma, 11 – 54033 Marina di Carrara – (MS)
Tel. 339/2676031
e-mail: mail@laurabruschi.com; PEC: laura.bruschi@ingpec.eu

QUADRO ECONOMICO

OPERE DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA DI ACCOSTO
PER LO SCARICO DEI MITILI NELL'AREA FLAG LEVANTE LIGURE

Regione Liguria - Comune di Lerici (SP)

A	**LAVORI**		
A.1	Totale relativo alla produzione dei lavori da porsi a base d'asta	€	215216.54
A.2	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€	7000.00
A.3	**Importo totale dei lavori compresa sicurezza**	€	**222216.54**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1	per IVA AL 22% su A.3	€	48887.64
B.2	**Spese tecniche**		
	progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza	€	25480.00
	Studio preliminare ambientale, allegato IV-bis alla parte seconda del d.Lgs.152/06 e ss.mm.ii	€	1200.00
	Rilievo stato attuale scogliera e restituzione grafica	€	600.00
B.3	incentivo alla progettazione (Art. 113 Dl 50/2016) € 4444,33		
	di cui 80%	€	3555.46
B.4	imprevisti IVA compresa	€	650.36
B.5	**Importo totale delle somme a disposizione**	€	**80373.46**
	TOTALE GENERALE (A.3+B.5)	€	**302590.00**

Lerici Febbraio 2021

Dott. Ing. Laura Bruschi