VIA XX SETTEMBRE

SCOGLIERA BEACH

PISTA CICLABILE

VIA AURELIA PONENTE

VIA CAV. DI MALTA

VIA

ripascimento15/30

piede ripascimento

2w

5w

2z

2y

2x

2d

2c

2b

2a

5z

5y

5x

5d

5c

5b

5a

140,00

scogliera in massi naturali 5/7t - pendenza 1/1

scogliera (parte emersa) pendenza 1/3

scogliera (parte sommersa) pendenza 1/3

setto in cls a conci di 6m fissati a mezzo di piastre metalliche

1

2

3

4

5

6

7

8

Prato Cymodea

Posidonia

limite superiore Posidonieto

Dividente demaniale

# COMUNE DI OSPEDALETTI

## Provincia di Imperia

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29-30 OTTOBRE 2018 – OCDPC . 558/2018:
quadro delle risorse impegnate e ricognizione finalizzata alla programmazione dei piani degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'Art. 1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019, ed a valere sulle risorse di cui all'art. 24 quater, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, assegnate con DPCM del 04 aprile 2019 e relative a: INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E DELL'ABITATO DANNI ALLE SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE STRADE DI ACCESSO AL MARE ED I MOLI:

• I° lotto prestazionale, finalizzato alla realizzazione di tre pennelli ortogonali a contenimento del materiale versato, ad iniziale delimitazione delle celle - importo 2'400'000,00 €. [annualità 2020]

**n° d'ordine intervento COD 561 POS.240**
**localizzato con DCD558 n.8/2020**

| Titolo Tavola | PLANIMETRIA DI DETTAGLIO<br>STATO A PROGETTO |
|---|---|


I Tecnici

Tiziano Ingegner De Silvestri — Luca Ingegner Cordeglio

Guido Ingegner Ferri — Sergio Architetto Raimondo

**A** elaborati Architettonici | **S** elaborati Strutturali | **I** elaborati Impiantistici | **Id** elaborati Idraulici


Spazio riservato al Comune

| Revisione | Oggetto revisione: | Data: |
|---|---|---|
| v2 | modifiche scogliere | 23/12/2020 |

Verifica: Ing. De Silvestri

Tavola n° **A** 7 (Tavolaggio elaborato / Progetto elaborato)

Data: 08/2020 | Cod. OS01 | Scala: 1:500

## SCHEMA OPERATIVO DI RIPASCIMENTO



*Fase 1: ACCUMULO PUNTO DI STOCCAGGIO E TRASPORTO IN SPIAGGIA*



*Fase 2: ACCUMULO E STESA SULLA ZONA DI RIPASCIMENTO*



*Fase 3: PULIZIA E FINITURA*