COMUNE DI ANDORA
Provincia di SAVONA
RIO DUOMO

"ARGINATURA RIO DUOMO"
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

L'elaborato è di proprietà dello studio e protetto ai sensi di legge. Ne è vietata la riproduzione

QUADRO ECONOMICO – LOTTO2
NON OGGETTO DI APPALTO

COMMITTENTE: COMUNE DI ANDORA

DOTT. ING. TATIANA QUAGLIA
Reg.S.Bernardino n. 9A - 12073 - CEVA - CN-
- Cell. 3336544125 - E-mail: tatiana.quaglia@libero.it
CF. QGLTTN81H70D205Y - P.IVA 03151160045

REVISIONI:

AGOSTO 2021



GIUGNO 2021

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO : LAVORI DI ARGINATURA RIO DUOMO - LOTTO2 - NON OGGETTO DI APPALTO

RICHIEDENTE: COMUNE DI ANDORA

1	**IMPORTO TOTALE DEI LAVORI e ONERI SPECIALI SICUREZZA**	**€ 350.650,00**
2	Importo dei lavori	€ 343.800,00
3	Oneri Speciali Sicurezza	€ 6.850,00
4	**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**	**€ 73.350,00**
5	IVA sui lavori al 10%	€ 35.065,00
6	COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE COMPRESA IVA (22%) E CNPAIA (4%)	€ 3.806,40
7	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA E CONTABILITA' IN ESECUZIONE COMPRESA IVA (22%) E CNPAIA (4%)	€ 18.013,67
8	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE (80% del 2%)	€ 5.610,40
9	ACCANTONAMENTO (20% del 2%)	€ 1.402,60
10	IMPREVISTI	€ 9.451,93
	SOMMANO	**€ 424.000,00**

CEVA, 19/08/2021

Ing. Tatiana Quaglia