PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA C.D. P.C. n. 558 del 15 novembre 2018)

LIVELLO PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

ATTIVITA'

OPERE DI CONTRASTO DELL'EROSIONE MARINA A SALVAGUARDIA DELLA DURABILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALLA RIAPERTURA DELLA STRADA PEDONALE DENOMINATA "VIA DELL'AMORE" NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP)







GRUPPO DI PROGETTAZIONE - R.T.P.

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Prometeoengineering.it SRL
Direttore Tecnico
Dott. Ing. Alessandro Focaracci

MANDANTI

Geoeco Progetti
Direttore Tecnico
Prof. Geol. Eros Aiello

Geologia Verticale
Procuratore
Dott. Geol. Luigi Perasso

Ambiente S.p.A.
Direttore Tecnico
Dott. Ing. Andrea Lucioni

MC Engineering S.r.L
Direttore Tecnico
Dott. Ing. Matteo Ceravolo

Acquatecno S.r.L
Amministratore Unico
Dott. Ing. Renato Marconi

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE DISCIPLINE SPECIALISTICHE

Prometeoengineering.it SRL
Dott. Ing. Alessandro Focaracci

PROGETTAZIONE

Acquatecno S.r.L
Dott. Ing. Renato Marconi
Dott. Arch. Vittoria Biego
Dott. Ing. Renato Del Prete

SOGGETTO ATTUATORE — Dott. Ing. Luca Berrutil

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO — Dott. Ing. Daniela Zucca

TITOLO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO: 26

DATA: 10/09/2021

SCALA:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1	10/09/2021	Revisione			
0	02/08/2021	Emissione			

CODICE ELABORATO: ESEC20210 4DCMRE04R01

NOME FILE:

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
Importo dei lavori	2 128 109,33 €	
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	43 711,23 €	
Totale parziale quadro A		2 171 820,56 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali ove previsti)		
indagini, analisi, rilievi, monitoraggi, consulenze	40 008,46 €	
verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	14 126,82 €	
progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	70 736,19 €	
direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	59 932,29 €	
collaudo statico e tecnico amministrativo	8 693,43 €	
attività e consulenze di supporto al Rup	4 346,71 €	
Totale spese tecniche		197 843,90 €
B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
imprevisti - IVA inclusa	79 377,40 €	
incentivo funzioni tecniche interne art.113, d.lgs. 50/2016	21 718,21 €	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		101 095,61 €
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori	468 184,05 €	
IVA su oneri sicurezza	9 616,47 €	
IVA su spese tecniche	43 525,66 €	
Oneri previdenziali sulle spese tecniche relative alla fase di esecuzione	7 913,76 €	
Totale IVA/oneri		529 239,94 €
TOTALE GENERALE PROGETTO		**3 000 000,00 €**