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NOTA: il presente prezzo è comprensivo di spese generali ed utili di impresa 

 

 PREZZO N° 1   ANALISI PREZZO 
A.P.1 

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE, IN CORSO D'OPERA, VARIE  E FINALI. 
Compenso per tutte le operazioni propedeutiche alla formazione del cantiere, necessarie in corso d'opera per la corretta evoluzione del cantiere e finali, comprese lavorazioni varie di carattere edile 
(adeguamento ingressi urbani - come da tavole specialistiche) e finiture. 
La presente voce risulta comprensiva di: 
Creazione di varco con rinforzo della struttura della passeggiata esistente, di rimpetto alla strada  di accesso al parcheggio limitrofo al cimitero, per sversamento materiali necessari per la realizzazione 
delle lavorazioni. Comprese opere edili, di demolizione e ripristino. 
Fornitura e posa in opera di sacchetti in polipropilene (dimensione indicativa circa 0.45*0.75 metri, peso circa 25 kg) riempiti con sabbia da ripascimento, per collegamento molo F a geotubo 
esistente, lunghezza circa 5.0 metri. 
Sovralzo muretto in pietra sino alla quota dei muretti limitrofi, spessore circa 35/40 cm, da realizzare mediante ancoraggio in calcestruzzo con tasselli chimici e resina epossidica bicomponente, 
cordolo superiore in mattoni pieni, (h circa 10 cm) - Sviluppo circa 70 metri, suddiviso come da tavole specialistiche. 
Realizzazione e fornitura presso magazzino comunale di pannelli amovibili in legno massello, spessore 5 cm, larghezza come da tavola specialistica, a chiusura dei varchi esistenti secondo necessita. 
Fornitura e posa in opera di profilati UPN65 in acciaio inox entro il filo murario esistente, a creazione di incavo per posizionamento suddetti pannelli. Compresi profilati UPN65 in inox di irrigidimento 
trasversale, in ragione di n°2 per varco, da posizionare sopra e sotto la tavola di chiusura. 
Realizzazione crena muraria ed intasamento con posa tratto obliquo PEAD DN630 fisso testa tubo su livello medio spiaggia estiva. Realizzazione da eseguire in ° 2 punti, come da elaborati grafici 
allegati. 
Adeguamento sbocco linea bianca zona il molo, come da tavole allegate. 
Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. 
NOTA: Tutti i prezzi saranno dettagliati in fase esecutiva. 

Codice Lavorazione U.M. 
Prezzo 

[€] 
Quantità 

[-] 
Importo 

[€] 
RU.M01.A01.040 

Da prezzario regione Liguria 2021 
Operaio Comune 

h 31.07 240.00 7 456.80 
RU.M01.A01.020 

Da prezzario regione Liguria 2021 
Operaio Specializzato 

h 37.19 120.00 4 462.80 
AT.N02.A20.050 

Da prezzario regione Liguria 2021 
Escavatore oltre 20 t fino a 30 t 

h 111.83 40.00 4 473.20 
AT.N01.A10.070 

Da prezzario regione Liguria 2021 
Autocarro con gruetta 

h 76.64 40.00 3 065.60 

 Materiali edili  30 541.60 1.00 30 541.60 

  Sommano €/cad 50 000.00 
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NOTA: il presente prezzo è comprensivo di spese generali ed utili di impresa 

 PREZZO N° 7   ANALISI PREZZO 
A.P.2 

CARPET TRA I PENNELLI 
Fornitura e posa in opera di carpet da realizzare mediante geocontenitore (materasso a scatola) in geogriglia almeno 80/80, di colore scuro (preferibilmente nero), realizzato mediante coperchio 
superiore fissato su un lato lungo, con 3 lati libero da chiudere dopo il riempimento tramite cucitura o cordino passante, equipaggiato con bretelle di sollevamento trasversali (in numero pari ad 
almeno 3) e longitudinali (almeno n°1) in poliestere o similare, passanti sotto il materasso, atte a formare almeno n° 8 punti di sollevamento. 
Riempimento del geocontenitore mediante sacchi in polipropilene da 25 kg (dimensioni indicative 45x75 cm) riempiti con sabbia da ripascimento. La presente voce risulta quindi comprensiva di 
fornitura dei materiali necessari (sacchi in polipropilene e sabbia), le operazioni, gli utensili, la mano e mezzi d’opera necessari per il riempimento e chiusura dei sacchi, compresa la posa. 
Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l’opera perfettamente finita a regola d’arte. 

Codice Lavorazione U.M. 
Prezzo 

[€] 
Quantità 

[-] 
Importo 

[€] 

RU.M01.A01.040 
Da prezzario regione Liguria 2021 

Operaio comune 
h 31.07 0.50 15.54 

 

Geogriglia, Costo 98.50 € cad 

Spese generali e utili di impresa 26.50%, 98.50 * 1.265= 124.60 cad 

Impronta 3.00*2.00 = 6.00 mq, Pertanto 124.60/6.00 =20.77 €/ mq mq 20.77 1.00 20.77 

Indagine 

Sacco in polipropilene, Prezzo 24.93 € per 100 sacchi, Pertanto 24.93/100=0.25 € cad 

Spese generali ed utili di impresa 26.50% 

0.25*1.265= 0.32 € cad 

Circa 3.0 sacchi a mq cad 0.32 6.00 1.92 

PR.A01.A03.030 

Da prezzario regione Liguria 2021 

Sabbie da ripascimento spiagge  abbia di fiume per ripascimento spiagge opportunamente 

trattata, con caratteristiche chimiche-fisiche perfettamente compatibili con le sabbie 

naturalmente presenti nella zona d'intervento, resa nel punto più prossimo alla zona stessa, 

NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

Circa 0.02 mc a sacchetto 

(1.00/ (0.45*0.75) = circa 3.0, n° 2 strati - > 6 sacchetti 
mc 46.11 0.12 5.53 

AT.N02.A20.050 

Da prezzario regione Liguria 2021 
Escavatore  oltre 20 t fino a 30 t. 

h 111.83 0.15 16.77 

 Varie, eventuali ed arrotondamenti cad 1.97 1.00 1.97 

  Sommano  [€/mq] 62.50 
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NOTA: il presente prezzo è comprensivo di spese generali ed utili di impresa 

PREZZO N° 8 ANALISI PEZZO 
A.P.3 

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE A MARE Dn 600 
Fornitura della condotta di scarico sotto arenile e sotto pennello. Le operazioni saranno eseguite con idoneo/i mezzo/i terrestre/i. Compresa la formazione di piste di cantiere. I componenti della 
realizzazione sono principalmente: 
- fornitura e costruzione della tubazione della condotta con tubazione in acciaio conforme alle norme API 5L X52 o similare da sottoporre ad approvazione della D.L. elettrosaldata; estremità dei tubi 
predisposti per la saldatura di testa. 
Diametro nominale 600 mm. 
- Rivestimento interno epossidico; 
- Rivestimento esterno tipo bituminoso pesante. 

Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l’opera perfettamente finita a regola d’arte.. 

Codice Lavorazione U.M. 
Prezzo 

[€] 
Quantità 

[-] 
Importo 

[€] 

 

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE A MARE Dn 600 

Fornitura della condotta di scarico sotto arenile e sotto pennello. Le operazioni saranno 

eseguite con idoneo/i mezzo/i terrestre/i. Compresa la formazione di piste di cantiere. I 

componenti della realizzazione sono principalmente: 

- fornitura e costruzione della tubazione della condotta con tubazione in acciaio conforme 

alle norme API 5L X52 o similare da sottoporre ad approvazione della D.L. elettrosaldata; 

estremità dei tubi predisposti per la saldatura di testa. 

Diametro nominale 600 mm. 

- Rivestimento interno epossidico; 

- Rivestimento esterno tipo bituminoso pesante. 

Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l’opera perfettamente finita a regola d’arte. mq 600.00 1.00 600.00 

  Sommano  [€/m] 600.00 
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NOTA: il presente prezzo è comprensivo di spese generali ed utili di impresa 

 

 PREZZO N° 9   ANALISI PREZZO 
A.P.4 

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE A MARE Dn 500 
Fornitura della condotta di scarico sotto arenile e sotto pennello. Le operazioni saranno eseguite con idoneo/i mezzo/i terrestre/i. Compresa la formazione di piste di cantiere. I componenti della 
realizzazione sono principalmente: 
- fornitura e costruzione della tubazione della condotta con tubazione in acciaio conforme alle norme API 5L X52 o similare da sottoporre ad approvazione della D.L. elettrosaldata; estremità dei tubi 
predisposti per la saldatura di testa. 
Diametro nominale 500 mm. 
- Rivestimento interno epossidico; 
- Rivestimento esterno tipo bituminoso pesante. 
Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l’opera perfettamente finita a regola d’arte. 

Codice Lavorazione U.M. 
Prezzo 

[€] 
Quantità 

[-] 
Importo 

[€] 

 

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE A MARE Dn 500 

Fornitura della condotta di scarico sotto arenile e sotto pennello. Le operazioni saranno 

eseguite con idoneo/i mezzo/i terrestre/i. Compresa la formazione di piste di cantiere. I 

componenti della realizzazione sono principalmente: 

- fornitura e costruzione della tubazione della condotta con tubazione in acciaio 

conforme alle norme API 5L X52 o similare da sottoporre ad approvazione della D.L. 

elettrosaldata; estremità dei tubi predisposti per la saldatura di testa. 

Diametro nominale 500 mm. 

- Rivestimento interno epossidico; 

- Rivestimento esterno tipo bituminoso pesante. 

Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l’opera perfettamente finita a regola 

d’arte. mq 500.00 1.00 500.00 

  Sommano  [€/m] 500.00 
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