
-

R13

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

20945

EMISSIONE

Valter PEISINO Ingegnere

Tel. (011) 5611811/fax (011) 5620568
e-mail: ig@ingegneriageotecnica.com

C.so Montevecchio, 50 - 10129 Torino 
IG INGEGNERIA GEOTECNICA srl

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

COMMESSA

Data Annotazioni

1

Emissione
Stato

2

Revisioni

DATA

SCALA

ELABORATO

0

APPR.DIS. VERIF.

PROGETTO : 

VISTO:  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Timbro e firma del responsabile dell'elaborato

PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMUNE DI NOLI

REGIONE LIGURIA

Ottobre 2021

Ottobre 2021

Esecuzione di un insieme di opere di ingegneria naturalistica ed
idraulica atte a stabilizzare l'area franosa PG4 in Loc. Mazzeno ed
a regolarizzare ed adeguare l'alveo del Rio Mazzeno mitigandone il
rischio di esondazione e la pericolosità in termini di trasporto solido

2° Lotto Funzionale

Geom. Massimiliano Cinoglossa 

REVISIONE A SEGUITO VALIDAZIONEOttobre 2021



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Noli
Regione Liguria 

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Torino, ____________

ESECUZIONE DI UN INSIEME DI OPERE DI INGEGNERIA 
NATURALISTICA ED IDRAULICA ATTE A STABILIZZARE L'AREA 
FRANOSA PG4 IN LOC. MAZZENO ED A REGOLARIZZARE ED 
ADEGUARE L'ALVEO DEL RIO MAZZENO MITIGANDONE IL RISCHIO 
DI ESONDAZIONE E LA PERICOLOSITA' IN TERMINI DI TRASPORTO 
SOLIDO - 2° LOTTO FUNZIONALE

Comune Noli (SV)

IL TECNICO
Ing. Valter Peisino



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85. metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
005 metallici di fi ... parecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con

carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO kg 1´762,90 2,13 3´754,98 3´126,02 83,250

2 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
01.A21.A40. prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
005 dimensioni  ...  piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso

pari a cm 20 (Voce da Prezziario Regione Piemonte 2021)
SOMMANO m² 900,00 6,61 5´949,00 1´489,03 25,030

3 Rete metallica per gabbioni in filo di ferro a doppia torsione a maglia esagonale
01.P12.M20. in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e
007 UNI-EN 10218 per le tol ... con Marcatura CE.]

maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm (Voce da Prezziario
Regione Piemonte 2021)

SOMMANO m² 924,00 4,88 4´509,12 0,00

4 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito
10.A07.A30. mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
050 pressione, di mis ... ro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito

prezzo d'elenco per diametro esterno pari a 200-219 mm.
SOMMANO m 2´103,00 125,21 263´316,63 111´988,56 42,530

5 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo
10.A07.A90. saldatura o manicotto filettato.
010 SOMMANO Kg 58´474,00 2,07 121´041,18 38´491,10 31,800

6 Armatura metallica per micropali Provvista e posa in opera nel tubo di armatura
10.A07.A90. di valvola per iniezione ad alta pressione compresa la maggior incidenza della
040 pompa di iniezione e la malta eccedente.

SOMMANO cad 282,00 12,94 3´649,08 1´107,86 30,360

7 Tirante d'ancoraggio, eseguito mediante perforazione con qualsiasi inclinazione,
10.T10.T10.0 eseguita in terreni di qualsiasi natura o consistenza e successiva iniezione di
10 boiacca cemetizia,  ... olume teorico del foro. Esclusa la sola armatura. Diametro

90-129 mm, eseguito a rotopercussione o a rotazione ad elica.
SOMMANO m 299,00 92,00 27´508,00 12´832,48 46,650

8 Orditura metallica per tiranti costituita da barre Dywidag, comprensiva di
10.T10.T90.0 manicotti di giunzione, piastre di ripartizione e dado conico, comprese le
10 operazioni di tensionamento.

SOMMANO Kg 2´147,72 6,68 14´346,77 5´054,37 35,230

9 Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.
15.A10.A10. SOMMANO m² 350,00 2,55 892,50 705,70 79,070
010
10 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in
15.A10.A22. rocce tenere.
020 SOMMANO m³ 427,50 80,25 34´306,88 25´503,73 74,340

11 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a 5 t,
15.A10.A24. in rocce tenere.
020 SOMMANO m³ 2´730,10 14,13 38´576,32 27´130,72 70,330

12 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a 5 t,
15.A10.A24. in rocce compatte.
030 SOMMANO m³ 550,00 27,84 15´312,00 9´406,16 61,430

13 Sovrapprezzo agli scavi, eseguiti in terreni con battente d'acqua di falda
15.A10.A90. maggiore di cm 20, per l'onere dell'esaurimento dell'acqua. Limitatamente al
010 volume scavato al di sotto d ...  dal prodotto della base di fondazione per l'altezza

del battente d'acqua. mediante l'impiego, anche continuo, di pompe.
SOMMANO m³ 1´798,60 5,40 9´712,44 6´372,34 65,610

COMMITTENTE: Comune Noli (SV)
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14 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di
15.B10.B10. 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale
010 stesso.

SOMMANO m³ 83,96 15,07 1´265,27 672,87 53,180

15 Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di sostegno con
15.B10.B30. mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per altezze fino a 3 metri.
010 SOMMANO m³ 3´320,00 9,87 32´768,40 22´610,19 69,000

16 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma
18.A30.A45. prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg
005 800 compresa la preparazio ... cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³

0,30 per metro cubo di opera  (Voce da Prezziario Regione Piemonte 2021)
SOMMANO m³ 1´185,00 85,61 101´447,85 15´217,18 15,000

17 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM
20.A07.A01. 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per
010 cadauna analisi relat ... molizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da

materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.
SOMMANO cad 7,00 350,00 2´450,00 0,00

18 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
20.A15.A10. da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali
020 oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km

e fino al trentesimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 16´932,80 0,41 6´942,45 4´477,18 64,490

19 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione
20.A20.B01. massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15.
020 SOMMANO m³ 144,75 129,03 18´677,09 0,00

20 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di
20.A20.C05. consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di
040 resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,50

SOMMANO m³ 1´521,40 165,72 252´126,41 0,00

21 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,
20.A28.A10. fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in
010 legname di abete e pino.

SOMMANO m² 2´402,62 38,42 92´308,67 78´656,21 85,210

22 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti
20.A28.A15. anche sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di abete e pino.
010 SOMMANO m² 232,98 52,29 12´182,52 9´660,74 79,300

23 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
20.A28.C05. fondazione.
010 SOMMANO m³ 898,16 28,04 25´184,41 15´881,30 63,060

24 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.
20.A28.C05. SOMMANO m³ 635,04 37,48 23´801,30 14´999,58 63,020
020
25 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per
20.A28.C05. piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire
060 esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.

SOMMANO cad 7,00 506,00 3´542,00 0,00

26 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per
20.A28.C05. piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 20, da eseguire
065 esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.

SOMMANO cad 3,00 379,50 1´138,50 0,00

27 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in
20.A28.F05. barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
005 SOMMANO Kg 143´679,04 1,96 281´610,92 152´013,57 53,980

28 Strutture portanti in acciaio, colonne e travature semplici per edifici civili ed

COMMITTENTE: Comune Noli (SV)
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20.A37.A10. affini, con giunzioni imbullonate e/o saldate in opera.
011 SOMMANO Kg 6´151,84 3,98 24´484,32 13´317,02 54,390

29 Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o
20.A48.A10. simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello
010 spessore medio 5 cm.

SOMMANO m² 90,00 14,65 1´318,50 930,73 70,590

30 Sola posa in opera di pietra da taglio per rivestimento di muri di sostegno,
20.A74.A90. zoccolature e simili, posta in opera con malta cementizia, inclusa sigillatura dei
010 giunti, esclusa la fornitura della pietra Posata ad opus incertum, con pietre dello

spessore di 10-15 cm
SOMMANO m² 370,85 104,42 38´724,16 33´070,43 85,400

31 Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse opere
20.A86.B10. murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio zincato incluse
010 zanche di ancoraggio.

SOMMANO Kg 255,85 11,27 2´883,43 2´610,37 90,530

32 Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) per
20.A86.B30. recinzioni, inclusi montanti di sostegno in profilato metallico, opere murarie,
015 esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 30 kg/m².

SOMMANO Kg 8´162,37 2,68 21´875,15 21´737,34 99,370

33 Zincatura a caldo
20.A90.Z10. SOMMANO Kg 2´638,94 1,90 5´013,99 0,00
010
34 Copertina prefabbricata per muri Fornitura e posa in opera di copertina in
25.A09.A65. cemento armato prefabbricata in stabilimento con calcestruzzo tipo 35 MPA, ad
005 alta durabilità ovvero con  ... quanto altro occorre per dare la copertina in opera a

perfetta regola d'arte  (Voce da Prezziario Regione Piemonte 2021)
SOMMANO m 159,73 43,24 6´906,73 943,46 13,660

35 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale
25.A15.A00. compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro
005 onere misurato in opera dopo costipamento (Voce da Prezziario Regione

Piemonte 2021)
SOMMANO m³ 541,70 18,88 10´227,30 647,39 6,330

36 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,
25.A15.G10. demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice
015 CER 170504

SOMMANO m³ 633,64 44,28 28´057,58 0,00

37 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,
25.A15.G10. demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto miscele bituminose codice CER
020 170302

SOMMANO m³ 213,00 44,28 9´431,64 0,00

38 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio (rif.codice
29.P15.A20. CER 17 04 05)
015 SOMMANO t 1,76 50,89 89,57 0,00

39 Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante,
65.A10.A30. eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il
020 carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre

10 fino a 100 m²
SOMMANO m² 25,00 48,73 1´218,25 966,56 79,340

40 Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante,
65.A10.A30. eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il
025 carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre

100 m²
SOMMANO m² 685,00 19,85 13´597,25 10´786,70 79,330

41 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant
65.B10.A05. stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con
040 adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota

COMMITTENTE: Comune Noli (SV)
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prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 250 m³
SOMMANO m³ 82,00 39,94 3´275,08 277,73 8,480

42 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti
65.B10.A15. rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
010 d'appalto delle opere pubbliche; in  ... io finito e compresso di 7 cm.; per lavori

eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.
SOMMANO m² 1´025,00 32,84 33´661,00 13´760,62 40,880

43 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso,
65.B10.A26. eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature
020 prescritte dal capitolato  ... o: misurato in opera per strato di usura dello spessore

minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici oltre 1000 mq
SOMMANO m² 1´025,00 12,03 12´330,75 3´388,49 27,480

44 Messa a dimora di piante di medio fusto, dell'altezza oltre 2,50 m fino a 4,00 m,
75.C10.A35. esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa
020 75x75x75 cm, la fornit ... a pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco

della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico.
SOMMANO cad 10,00 166,08 1´660,80 880,06 52,990

45 Pulizia di superfici di scarpate da rivestire con rete metallica comprendente:
80.A10.B10. Pulizia di superfici di scarpate da rivestire con rete metallica comprendente:
010 taglio al colletto di  ... icolanti; calo in basso e carico su qualsiasi mezzo escluso

il trasporto alla PPDD per superfici non inferiori a 500 m².
SOMMANO m² 2´250,00 7,28 16´380,00 12´848,47 78,440

46 Sola posa in opera di reti metalliche armate per rivestimenti di pendii a forte
80.A10.B15. pendenza, Sola posa in opera di reti metalliche armate per rivestimenti di pendii
010 a forte pendenza,  ...  fornitura della rete, dei cavi e la formazione di eventuali

cordoli di ancoraggio per superfici non inferiori a 500 m².
SOMMANO m² 2´250,00 28,08 63´180,00 38´659,84 61,190

47 Riempimento di gabbioni o materassi Provvista, posa in opera e riempimento di
80.A10.B20. gabbioni o materassi, costituiti da reti metalliche e pietrame a secco, assestato a
010 mano, compresa la  ... icative di 2x1x1 m per i gabbioni e 2x3x0,15-0,30 m per i

materassi. Prezzo valido per cantieri accessibili con motrice.
SOMMANO m³ 135,00 120,88 16´318,80 7´436,48 45,570

48 Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione con macchina ad
80.D10.A80. alta pressione di soluzione acquosa contenente miscuglio di sementi da
010 consolidamento, unitamente a fert ... nti da realizzare su superfici non inferiori a

3000 mq, esclusa la preparazione del terreno eseguita con sementi erbacee
SOMMANO m² 400,00 3,57 1´428,00 301,74 21,130

49 Realizzazione di inerbimento di scarpate o di aree in dissesto mediante semplice
80.D10.A85. semina a spaglio di sementi erbacee da consolidamento, compresa la
010 concimazione, esclusa la prepara ... na a spaglio di sementi erbacee da

consolidamento, compresa la concimazione, esclusa la preparazione del letto di
semina

SOMMANO m² 1´012,50 2,62 2´652,75 2´382,43 89,810

50 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da
95.A10.A05. cantiere 12 prese (durata 2 anni)
010 SOMMANO gg 300,00 1,30 390,00 0,00

51 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
95.A10.A10. pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su
010 basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

SOMMANO m 100,00 7,16 716,00 716,00 100,000

52 Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto
95.A10.A50. dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola
010 fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo.

SOMMANO m 160,00 30,72 4´915,20 0,00

53 Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della larghezza minima di 80 cm,
95.A10.A60. realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni e parapetti

COMMITTENTE: Comune Noli (SV)
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010 SOMMANO m 16,00 32,18 514,88 373,34 72,510

54 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la
95.C10.A10. preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
050 materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

SOMMANO cad 10,00 172,50 1´725,00 0,00

55 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera
95.C10.A20. ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e
010 panche, compresi oneri di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di

circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
SOMMANO cad 1,00 869,44 869,44 294,13 33,830

56 Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della
95.D10.A10. lunghezza fino a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa)
010 all'apposito morsetto sul profilato.

SOMMANO cad 3,00 12,98 38,94 38,94 100,000

57 Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di corda in rame nudo sez.
95.D10.A20. sino a150 mmq
020 SOMMANO m 75,00 2,88 216,00 216,00 100,000

58 Dispositivo anticaduta costituito da cavo retrattile strozzafune per montaggi
95.E10.A10. verticali valutato a metro/giorno per fase operativa, comprensivo di fune di
010 sostegno per dispositivo anticaduta

SOMMANO cad 12´000,00 0,86 10´320,00 0,00

59 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento
95.F10.A10. edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione
010 minima di 2.00 m².

SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00 0,00

60 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in
95.F10.A10. PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il
020 cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN

ISO 7010:2012.
SOMMANO cad 1,00 14,58 14,58 0,00

61 Innaffiamento per l'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei manufatti
95.G10.A10. durante le opere di demolizione, valutata a m³ vuoto per pieno della struttura .
010 SOMMANO m³vpp 550,00 0,50 275,00 275,00 100,000

62 Puntellamento discontinuo di pareti di scavo in trincea mediante la posa in opera
95.G10.A40. di puntelli e tavolame contrapposto valutato a singolo puntello
010 SOMMANO cad 70,00 6,39 447,30 173,28 38,740

63 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per
NP01 l'accesso/

uscita al cantiere, a colori, realizzata in alluminio spessore 5/10 o altro materiale
ad alt ...  la rimozione finale. (come da ordinanaza regione Liguria. (come da
ordinanza regione liguria n. 48/2020 rif. voce n. 3)

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00 0,00

64 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/
NP02 A3, in

carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste che
garantiscano
un ott ... er tutta la durata
dei lavori compresa la rimozione finale. (Come da odinanza regione Liguria n.
48/2020 rif. voce n. 4)

SOMMANO cad 6,00 2,00 12,00 0,00

65 Fornitura e posa in opera di postazione igienica completa, fissa o mobile,
NP03 indipendente

per il lavaggio mani, dotata di lavabo a colonna con dosatore per sapone liquido
o con conte ... à dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.
(Come da odinanza regione Liguria n. 48/2020 rif. voce n. 5)

SOMMANO cad 2,00 18,98 37,96 0,00

COMMITTENTE: Comune Noli (SV)
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incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera
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R I P O R T O 1´734´023,04 724´429,44

66 Trattamento di DISINFEZIONE di locali quali ad esempio mense, spogliatoi,
NP04 uffici ottenuta

mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio
1997, n. 274 ... ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita (Come
da odinanza regione Liguria n. 48/2020 rif. voce n. 6)

SOMMANO mq 396,00 1,80 712,80 0,00

67 Trattamento di DISINFEZIONE del bagno chimico ottenuta mediante le
NP05 operazioni

previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Il trattamento
dovrà
essere esegu ... ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita(Come
da odinanza regione Liguria n. 48/2020 rif. voce n. 9)

SOMMANO gg-operaio 300,00 3,52 1´056,00 0,00

68 Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre
NP06 strati

di tessuto non tessuto (Tnt) .La mascherina deve avere strisce per il naso, le
linguette
per l ... egna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)  (Come da odinanza regione Liguria n. 48/2020
rif. voce n. 18)

SOMMANO cad 900,00 0,50 450,00 0,00

69 Installazione e noleggio per il primo mese di box prefabbricato per la gestione
NP07 della

persona sintomatica, compresa la posa in opera. Tale box avrà dimensioni
minime
di 410X240X240 ...  di servizio igienico dedicato.
Mesi successivi al primo.  (Come da odinanza regione Liguria n. 48/2020 rif.
voce n. 29)

SOMMANO cad 10,00 172,50 1´725,00 0,00

70 Arrotondamento sicurezza
NP08 SOMMANO cad 1,00 -0,36 -0,36 0,00

71 Arrotondamento canale
NP10 SOMMANO cad 1,00 -0,78 -0,78 0,00

72 Arrotondamento vasca
NP11 SOMMANO cad 1,00 -0,30 -0,30 0,00

73 Arrotondamento opera di collegamento
NP12 SOMMANO cad 1,00 0,07 0,07 0,00

74 Arrotondamento briglie
NP13 SOMMANO cad 1,00 2,06 2,06 0,00

75 Arrotondamento muro
NP14 SOMMANO cad 1,00 2,29 2,29 0,00

76 Arrotondamento gabbionate
NP15 SOMMANO cad 1,00 -0,22 -0,22 0,00

77 Arrotondamento rete paramassi
NP16 SOMMANO cad 1,00 4,15 4,15 0,00

78 Arrotondamento opere stradali
NP17 SOMMANO cad 1,00 -0,82 -0,82 0,00

79 Pietrame di cava per murature franco cantiere
PR.A01.A10. SOMMANO m³ 55,63 37,91 2´108,93 0,00
010
80 Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con profilati elettrosaldati
PR.A05.A70. del peso oltre a 25 kg/mq.
020 SOMMANO Kg 12´282,37 3,16 38´812,28 0,00

COMMITTENTE: Comune Noli (SV)
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R I P O R T O 1´778´894,14 724´429,44

81 Barre in acciaio Dywidag per armature tiranti e simili
PR.A05.B10. SOMMANO Kg 6´464,70 2,23 14´416,28 0,00
010
82 Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A -
PR.C24.A05. 233BC Kg 9
010 SOMMANO cad 1,00 69,26 69,26 0,00

83 Elementi di rete a doppia torsione 8 x 10 di filo di acciaio rivestito in lega
PR.I45.A10.0 eutettica zinco-alluminio 5% e plastificato - diametro 2,7-3,7 - per struttura in
20 terra rinforzata delle dimensioni di: 6,00 x 3,00

SOMMANO cad 138,60 101,20 14´026,32 0,00

84 Elementi di rete a doppia torsione 8 x 10 di filo di acciaio rivestito in lega
PR.I45.A10.0 eutettica zinco-alluminio 5% e plastificato - diametro 2,7-3,7 - per struttura in
25 terra rinforzata delle dimensioni di: punti di acciaio resistenza 180 Kg/mmq per

legature meccanizzate di reti a doppia torsione
SOMMANO cad 20´250,00 0,09 1´822,50 0,00

85 Pinus halepensis in zolla (Pino d'Aleppo): altezza 250-300 cm
PR.V13.P80. SOMMANO cad 10,00 77,15 771,50 0,00
030

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´810´000,00 724´429,44 40,024

T O T A L E   euro 1´810´000,00 724´429,44 40,024
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Oneri per la Sicurezza 25´000,00 2´086,69 8,347
  002 Canale 718´485,00 293´392,37 40,835
  003 Vasca di decantazione 445´435,00 182´046,62 40,869
  004 Opera di collegamento con lotto I 45´205,00 17´650,08 39,045
  005 Briglie selettive e scogliera 151´755,00 46´017,56 30,324
  006 Muro in c.a. 35´355,00 13´947,02 39,449
  007 Gabbionate 108´105,00 53´401,27 49,398
  008 Reti paramassi 124´640,00 55´080,58 44,192
  009 Rinterri, strade e opere di finitura 156´020,00 60´807,25 38,974

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´810´000,00 724´429,44 40,024
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´810´000,00 724´429,44 40,024

M:001 Oneri per la Sicurezza euro 25´000,00 2´086,69 8,347
M:002 Canale euro 718´485,00 293´392,37 40,835
M:003 Vasca di decantazione euro 445´435,00 182´046,62 40,869
M:004 Opera di collegamento con lotto I euro 45´205,00 17´650,08 39,045
M:005 Briglie selettive e scogliera euro 151´755,00 46´017,56 30,324
M:006 Muro in c.a. euro 35´355,00 13´947,02 39,449
M:007 Gabbionate euro 108´105,00 53´401,27 49,398
M:008 Reti paramassi euro 124´640,00 55´080,58 44,192
M:009 Rinterri, strade e opere di finitura euro 156´020,00 60´807,25 38,974

TOTALE  euro 1´810´000,00 724´429,44 40,024

     Torino, __________

Il Tecnico
Ing. Valter Peisino
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